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1.1.
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1.
Preambulum

A felek rogzitik, hogy a Megtrendel, mint Ajanlatkéré a Kozbeszerzési Ertesitdben 2010.
szeptember 29. napjan 28895/2010 szimon megjelent ajanlattételi felhivassal, valamint
2010. oktéber 22. napjan 31016/2010 szamon megjelent moédositott  ajanlattételi
felhivassal kozbeszerzési eljarast inditott ,Diéfa utca, Gt és csapadékviz elvezetés
kotszerisitese” KDOP-4.2.1/B-09-2009-0006 kédszamu palyazati projekt keretében
csapadéekviz elvezetéssel, és forgalomtechnikaval a 2918/18/2008 szami hatirozatnak
megtelelGen, valamint az uthoz tartozé kozvilagitas™ targyaban.

Az 1.1. pontban meghatirozott kozbeszerzési eljaras eredményként Villalkozo kerilt
nyertes ajanlattevéként kihirdetésre a 2010. november 19. napjan megkildott eljaras
eredményérdl szolo Osszegezes tanusaga szerint.

Jelen szerzédés 1.sz. mellékletér képezi az 1.1 pontban meghatirozott kdzbeszerzési

eljaras ajanlattételi felhivasa, 2. sz. mellékletét az ajinlattételi dokumentacit és mellékletet,
koztik a miszaki tervdokumenticio, 3. sz. mellékletét vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd
ajanlata.
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II.
A szerz4dés targya

A Megrendel6 a Vallalkozo altal benytjtott ajanlat ismeretében megrendeli a Vallalkoz6tol,
a Villalkozé pedig elvallalja Di6fa utca, at és csapadékviz elvezetés korszerusitésére,
valamint az uthoz tartozé kozvilagitasra vonatkozo épitési beruhazas munkalatait az 1.
pontban meghatirozott dokumentumokban foglaltaknak megfelel6 tartalommal.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozoé koteles a szerzddés értelmében a szerzodés
targyat képezd munkat szerzédésszerfen, teljes korden, muszakilag és minGségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak, miszaki szabvanyoknak,
valamint a technika mai allasinak megfeleléen I. osztalyu minSségben, hataridében a
szakvillalat gondossagival elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyeket beszerezni
ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzodésszerten teljesiteni. A Villalkozo
kifejezett kotelezettséget  vallal arra, hogy jotallasi/garancialis /szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A teljesités helye: Tata Varos kozigazgatasi terilete

A kivitelezési munkakat a jelen szerzddes rendelkezései, valamint a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezS mellékletekben meghatarozottak szerint kell elvégezni. A
szerz6dés miszaki tartalma a megvalositishoz sziikséges minden anyagot, szerelvényt,
berendezést és munkat magaba foglalja.

A felek megerdsitik, hogy a Megrendel6 az L. pontban meghatirozott kozbeszerzést eljaras
ajanlattételi dokumenticiéja mellékletekent rendelkezésre bocsitotta a kivitelezéshez
szitkséges tervdokumentaciokat. (a tovabbiakban Tervdokumentacio).

IIL
A vallalkozoi dij

A Villalkozot a jelen szerzdésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért 49.699.507.- Ft
+12.424.877.- Ft AFA, azaz brutté 062.124.384.- Ft, azaz Negyvenkilencmillio-
hatszazkilencvenkilencezer-otszazhét forint -+ Tizenkettomillio-négyszazhuszonnégyezet-
nyolcszazhetvenhét forint AFA, azaz brutté Hatvankettémillié-szazhuszonnégyezet-
hiromszaznyolcvannégy forint aralanydi) illett meg.

Fzen vallalkozéi dij atalinyosszeg, melyet a Villalkozé a Megrendeld igényei alapjan
allapitott meg. A Vallalkoz6 kijelend, hogy a szerzOdéses vallalkozoi dijat a szolgaltatas
targyanak, a kivitelezés helyének, az igénybeveendd alvallalkozok dijazasanak, a beépitendd
anyagoknak és minden egyeb relevans koriilménynek az ismeretében hatarozta meg. A
vallalkozoi dij igy a legnagyobb gondossiag mellett felbecstilhetd Osszes bizonytalansag
kockazatanak arfedezetét tartalmazza.

A szerzédéses villalkozoi dijért a Villalkozo teljes koren és hianytalanul vallatkozik a
szerzédés targyanak a megvaldsitasara. A felek megallapodnak, hogy a megallapitott
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vallalkozoi dij semmilyen korilmények kézott nem novekedhet, akkor sem, ha a
kalkulaciébol esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés
mutatkozik.

A vallalkozoi df) a Vallalkozé jelen szerzédésben foglalt kdtelezettségei teljesitésének teljes
koltseget fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot és a villalkozas
teljesitésével kapcsolatban felmerilt egyéb koltséget, ideértve a felelds miszaki vezetd altal
nyujtandé szolgaltatisokat is és minden egyéb mellékkoltséget (pl: a Vallalkozd ajanlata
mellékletei készitésének, a biztositis, az engedélyeztetés, a szallitds, az ideiglenes
szolgaltatasok, a felvonulisi teriilet, a mintavételezés és ellendrzés, az elére nem lathatd
események ¢és jogdijak kéltségei sth.), fiiggetleniil azok jogcimétSl. Tartalmazza tovibba
azon munkak elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a Tervdokumenticiékban kiilén nem
tintettek fel, azonban a szakmai szokasok szerint a szerzddés targyanak kifogastalan
létrehozasahoz  sziikségesek, toviabba olyan munkik, raforditisok koltségeit, illetve a
technikai, lletve mindségi kovetelményekbdl eredd tobbletraforditisok koltségeit, amelyek a
szerz6dés targyanak rendeltetésszeri hasznalathoz szikségesek.

A vallalkozoi dij tartalmazza mindazon kéziizemi dijak sszegét is, amelyet a munkateriilet
atadasatdl a teljesités szerzGdésszerti atadasaig terjedd idGtartam alatt a Vallalkozé koteles
viselni. Vallalkozo koteles almérdket felszerelni, amennyiben az a teljesités soran szukséges.

A vallalkozéi dijon felil Villalkozé egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem
tarthat 1gényt.

IV.
Hatarid6k

A Vallalkoz6 koteles a szerzédés targyit az intézménnyel, fenntartéval és a miszaki
ellenorrel eldzetesen egyeztetett, feladatokra és helyszinekre lebontott megvalositasi
utemtervben meghatarozottaknak megfelelSen, az ott meghatirozott hatiridSkig, az ott
meghatarozott késziltségi fokban a Megrendel rendelkezésére bocsatani.

A Villalkozo a Megrendeld elézetes, irisbeli hozzajarulasaval elSteljesitésre jogosult.

A szerzédéses munkak végteljesitési hatarideje: 2011. aprilis 21.

A teljesités idSpontja a sikeres miszaki atadas-dtvételi eljaras lezarisinak iddponta.
V.
A Villalkoz6 kitelezettséget

A Vallalkozo kotelezi magat, hogy a szerzodés targyat jelen szerzodés és annak mellékletet,
valamint a mindenkor hatalyos épitéstigyi, tizrendészeti, balesetvédelmi, egészségugyl €s
egyéb vonatkozo szakhatosagl eldirasok és az  altalanosan elfogadott hazai szakmai
elvarasok szerint, a rendeltetésszerd és biztonsagos hasznilat  kovetelményeinek
megfelelden, teljes korden, muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar
szabvinyok szerinti I. osztalyd mindségben és 1. osztalyd anyagok felhasznalasaval, az
atadas-atveteli hataridére hiba— és hidnymentesen elkésziti, figyelemmel mindségiranyirasi
€s tanusitasi rendszerének kovetelményeire is.
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meg, MegrendelS kizardlagos joga déntent arrdl, hogy ragaszkodik a szerz6dés szerint
mindség teljesitéséhez, vagy a munkit a teljesitett minéségben elfogadja. Ebben az esethen
Megrendel$ az elvégzett munka ellenértékét a minGségesokkentés aranyiban hatarozhatja
meg.

Az L osztalyt teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozé szabvanyok és a
felhasznalasra keriil6 egyes termékekre vonatkozé alkalmassagt engedélyek, tanusitvanyok
hatirozzak meg.

A felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd jelen szerzédés szerinti szolgaltatis nem
oszthaté, a teljesités igazolas ajanlatkérd részérdl a szerz6dés targya szerintl teljes munka
elvégzését kovetben kerill kiallitasra. A miiszaki, jogi dtadds-dtvétel (a karveszely csak a
végleges atadassal szall 4t) ennek megfelelben torténik meg.

A Viallalkozé kijelenti, hogy az atadott terveket elGzetesen felilvizsgilta, tartalmukat
megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben szokisos koriilmények ismeretében
kezdi meg. A Villalkozo kijelenti, hogy a Tervdokumentacié muszaki tartalmat, a
kivitelezési technologiat ismeri, az azokban feltintetett munkanemeken kivil tovabbiakat
szitkségesnek nem tart. A felek kijelentik, hogy a Vallalkozé a helyi korilmények
ismeretének hidnyara, illetve a tervek nem megfelelS ismeretére visszavezethetS okok miatt
a késSbbiek soran tobbletkéveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
vallalkozasi munkak alapjat képezé miiszaki és technolégiai dokumenticioknak megfelelo
kivitelezés pontossagaért, teljességéért és alkalmassagaért a Villalkozo felel.

Minden egyéb, a Tetvdokumentacioban nem szerepld olyan terv ¢s engedély eldkészitése,
szakmai részének megterveztetése, beszetzése, ligyintézése, amely a szerzbdés szerinti
munkak kivitelezéséhez sziikséges (igy kulonosen, de nem kizarolagosan a munka
megkezdéséhez szitkséges engedély, a megvalositas soran felmerilé munkakhoz sziikséges
egyéb engedélyek beszerzése, amennyiben a Megrendel6 a beszerzést engedélyes tervek
alapjan inditja a kivitelezéshez sziikseéges kiviteli tervek, egyéb kivitelezéshez szikséges
tervdokumenticié sth.) elkészittetése a Villalkozé kotelezettsége. Az ehhez szikséges
jognyilatkozatokat a Megrendel6 a Villalkozo kérésére megadja. Amennyiben a Vallalkozo
fenti kotelezettségel kozil valamelyik végrehajtasahoz, megval6sitasahoz barmely okbol a
Megrendelé kozremikodése (alirasa, cllenjegyzése, irasos megrendelése, stb.) sziikséges,
gy a Villalkoz6 kotelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedd, alairasra kész
elokeszitése.

A Villalkozé az iltala beszerzett engedélyeket koteles a Megrendelének bemutatni, az altala
esetlegesen elkészitett tovabbi terveket pedig az adott munkarész kivitelezése elotr koteles a
Megrendelével elfogadtatni. A Megrendelé az ezekre vonatkozd nyilatkozatat 5
munkanapon beliil kiadja. Az elfogadds késedelme, illetve a nem reagalis nem jelent
elfogadast.

A Vallalkozé kételes biztositani a munkak megvaldsitisa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetbket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott €s segéd munkaerdt, amely a
Vallalkozé szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfelels és idében torténd teljesitese
érdekében szilikséges.

A Vallalkozéd kérteles biztositani minden - a munkak megvalositasahoz szikséges arut,
anvagot, szetkezetet, vallalkozoi eszkozt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy



5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17

allandé jellegti.

A felek megallapodnak, hogy a teljesitéshez a Villalkozé alvallalkozé igénybevételére az 1.
pontban meghatirozott kézbeszerzési eljarasban benyyjtott ajanlatiban megjeléltek szerint
jogosult a Kbt. 304.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a
Vallatkoz6 mas alvallalkoz6t kivan igénybe venni a szerzédés targyat képezd munkahoz, ezt
csak a Kbt. 304.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint teheti meg és koteles elézetesen
bemutatni a Megrendelonek az alvallalkozd alkalmassagit igazols, az adott munkanem
esetén szokasos dokumentumokat.

A Megrendeld, illetve a muszaki ellendre alvallalkozé bevonasat, valamint a Vallalkozé
munkaterileten foglalkoztatott munkavallaléi  alkalmazasat, illetve ezek tovabbi
munkavégzését a kivitelezéssel barmilyen mddon Osszefiiggd  szabalyszegés, illetve
barmilyen okbol kifogasolhaté munkavégzés esetén megtilthatia. Az  alvallalkozé
kitiltasanak mindenfajta jogkovetkezménye a Vallalkozot terheli.

Villalkozé koételes a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzédés targyara vonatkozé
eldirasokat az alvallalkozokkal kotott szerzédésben is megfelelGen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és elbirasok alvallalkozok altali betartasiért a Vallalkozé a Megrendel6vel
szemben felelGsséggel tartozik. A Vallalkozé a Megrendelével szemben egyekben teljes
mértékben felel az alvallalkoz6i minden tevékenységéért és cselekedetéért.

Villalkoz6 koteles a munkdt gy megszervezni, hogy a munkaterileten dolgozé
alvallalkozok egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hatiridére valé teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradékralanul betartsik. Az
alvallalkozok kizardlag a Vallalkozéval éllnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizarolag vele szemben érvényesithetik kéveteléseiket.

A Villalkozénak korlatlan lehetéséget kell biztositania atra, hogy az illetékes hatésagok
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feltl -
lehetové kell tennie a hatdsigoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Vallalkoz6 feladatkorébe tartoznak.

A Megrendel6 és minden altala meghatalmazott személy szimara minden ésszerd
idépontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az Gsszes olyan helyet, ahol az
anyagokat, termékeket és berendezéscket készitik, gyartjak vagy elokészitik a teljesitéshez. A
Vallalkozé koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozéinal és beszallitéinal is.

A Villalkoz6 az épitdipari kivitelezési tevékenységrsl szolo 191/2009. (IX. 15.) Kotm.
rendelet alapjan koteles a munkaterilet dtadas-atvételétdl kezdve folyamatosan épitési
naplot vezetni és azt allanddan a kivitelezés helyszinén tartani. A naplot egy eredet és két
masolati példinyban kell vezetni, melybél a Megrendel$ egy masolati példanyra jogosult.

A Vallalkozé kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési ¢és egyéb hulladék elszallitisarol a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni.
A Villalkozonak az épitési és bontisi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az

KvVM egyiittes el6irasai szerint kell eljarnia.

A Villalkozo a munka befejezésekor koteles sajar kélségén elravolitani minden hulladékor,
a sajat vagy alvallalkozdi tulajdonat képezd eszkozoket, szerszamokat, gépeket ¢és
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anyagokat, ¢és koteles 2 munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban atadni.

A Villalkozénak kell sajat koltségén gondoskodnia a teljesités soran vizrdl, energia-
ellatasrol vagy egyéb olyan haldzati csatlakozdsrol, amely a munka hatekony, kielégit ¢s
biztonsagos végzéséhez szikséges. Ehhez a Vallalkozé igénybe veheti a Megrendelo
tulajdonat képezd, mar 1étezd koztizemi csatlakozasokat, ellenszolgaltatas fejében, melynek
nagysaga csak a tényleges koltség értékével megegyezd lehet.

A Vallalkozé  koteles  gondoskodni  a  munkateriletre  vonatkozo thzrendészet,
munkavédelmi, komyezetvédelmi (fgy kulondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre
vonatkozé), balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb eldirasok betartisardl. A munkatertlet
megfelelé védelme és Grzése a Vallalkozo kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartasabol szarmazo minden felelsség a Vallalkozot terheli.

. A Vallalkozé koteles betartani és alvallalkozoival betartatni a ra, illetve rajuk vonatkozo

adé6-, tarsadalombiztositasi és foglalkoztatisi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos
fizetési kotelezettségeit. A Vallalkozénak kiilonos figyelmet kell forditant a munkaerd
alkalmazasi feltételeire Magyarorszagon és mindenfajta képzettségli munkaerd alkalmazasi
feltételeire vonatkozo elSirasok, szabalyok és utasitasok kotelezd betartasara.

A Villalkozé koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tizvédelmi oktatasirol
gondoskodni, ezen elSirasokat betartani, illetve betartatni. A Vallalkozé koteles tovabba az
alvallalkozoi, illetve sajat alkalmazottai munkavégzéssel kapcsolatos, az ANTSZ Altal
meghatarozott helyi szocidlis és kommunilis feltételeir6l gondoskodni. Amennyiben a
Vallalkozé ezen kotelezettségeinek a Megrendeld felszolitasa ellenére a felszolitast koveto
48 6ran belill sem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a munkavégzést sziineteltetni. Ezen
allasidé beszamit a kotbérterhes hataridokbe.

A Villalkoz6 kételes megévni a munkateriileten a mar kiépitett Gt- és kézmihilozatot. A
Vallalkozd vagy alvéllalkozéi altal esetlegesen a munkateriileten okozott karokat a
Vallalkozo kételes sajat koltségén az atadas-atvételig kijavitani, ennek hiinyaban az atadas-
atvétel nem kezdheté meg.

A Vaillalkozé munkaja soran kiilénos gondossiggal kell, hogy 6vja és védje a munkatertilet
kornyezetét. A szomszédos telkekben, kozteriiletekben és létesitményekben okozott
barminemi karért teljes felelGsséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotat az
épitkezés megkezdésekor dokumentilni (fotdk, videofelvételek és leiras) és arrdl
jegyzokonyvet felvenni koteles.

A Villalkozé kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetdségének felmertilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és
azokrol a MegrendelSt azonnal értesiteni. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy munkajat a
forgalom fenntartisa mellett végzi, ezért karelharitasi kotelezettsege a kozlekeddkre és a
jarmuvekre is fennall.

. A Vallalkozo kételes a munka megkezdésétdl szamitott 5 napon beliil a munkaterilet két

végén két tajékoztato tablat felallitani, melyen koteles feltiintetni a munka megnevezését, a
tervezd nevét, elérhetdségét, a kivitelezd nevét, a felelés muszaki vezeté nevét,
elérhetSségét, az épittetd nevét, és a muszaki ellendr nevet, elerhetdseget.

. A fenteken tal Vallalkozd koteles a Megrendels altal biztositott terv/leiras alapjan ¢s
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tartalmi el6irdsok mellett tajékoztatd tablit legyartatni és a megrendeld altal meghatirozott
helyen, médon és idépontban a munkateriileten felallitani, amennyiben az el6irisra keriilt.

VI
A munka megkezdése, egylittmiikodés a kivitelezés alatt
A munkaterulet atadasianak idopontja: A szerzédéskotést kovets 3 munkanapon beldl.

A Villalkozo nyilatkozik, hogy a kivitelezés helyszinét elézetesen megtekintette, allapotat
szemrevételezte.

A Megrendelé a munkateriletet atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozé részére. Az
atadas megtdrténtét az épitési naploban kotelesek a felek rogzitent.

A Vallalkoz6 a munkak megkezdését megelézen kételes a kivitelezés megkezdését, minden
llyenkor kotelezé bejelentéssel egyttt (felelds miszaki vezetd, stb.) az illetékes épitési
hatosagnak bejelenteni.

Az épitési engedélyt, a jovihagyott terveket és muszaki leirasokat az épitkezés helyszinén
kell tartani és azokat a hatésigok kérésére fel kell mutatni. Az épitési engedély betartisa
kotelezo.

Az épitési naploba bejegyzésre a MegrendelS (képviseletében eljar6, késGbbiekben részben
nevesitéste kertilé személyek, szervezetek), a miszaki ellenér, a Vallalkozd és a felelés
muszaki vezetS jogosultak.

A takarasra keriilé munkdk ellendrzése érdekében, vagy szakhatosagi ellendrzési munkik
megkezdése elott a Vallalkoz6 koteles az ellendrzések és vizsgilatok varhaté idépontjat 3
munkanappal korabban az épitési naploba bejegyezni, és atrél a Megrendel6t irasban Ggy
értesiteni, hogy kizardlag a Megrendel§ szabad déntésén muljon, hogy a nevezett
esemeényen részt kivan-e venni.

A Megrendelé és a miszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
eszrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Villalkozé kételes a
bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban vilaszolni, és valaszait egyidejileg telefaxon
is megktldeni.

A Megrendeldnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellenérzése érdekében szukseg
esetén megbeszélést kirGzni, amelyen a Villalkozd koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzSkonyvet kell felvenni. A jegyzokonyvben meghatarozottak kotelezbek
a Vallalkozo szamara.

A Villalkozo kotelezi magar arra, hogy a szerzddés alapjan vallalt munkahoz felelés midszaki
vezetot alkalmaz, ezért kilon térités nem jar. A felelds muszaki vezetd koteles kulonosen,
de nem kizardlagosan, folyamatosan az épitkezés helyszinén tartézkodni, valamint az épitési
naplo, illetve a kivitelezés lebonyolitisihoz szitkséges okiratok Srzésérél gondoskodni.
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VIL
Viltoztatasok, kiegészits- és pétmunkak

Ha a Vallalkozé a jelen szerz8dés szerinti teljesitési hataridéket, vagy muszaki tartalmat —a
felel6sségi korén Iiviil esé ok miatt — eldre lithatlag nem tudja betartani/teljesiteni,
jogosult 2 Tervdokumenticioban illetve a jelen szerz6dés mellékletét képezd ajanlatiban
meghatarozottaktol eltérs, olyan miszaki megoldast javasolni, amely a jelen szetzédés
célianak és az itt meghatirozott mindségi elSirasoknak és mas feltételeknek maradéktalanul
megfelel. Ebben az esetben a Villalkoz6 koteles a szerzGdésmodositas alapjaul szolgalo
dokumentumokat és részletesen kidolgozott javaslatait el6zetesen a Megrendels
rendelkezéséte bocsatani. A Vallalkozé altal javasolt modositasokra kizardlag a Megrendelé
irasos hozzajarulasa utin keriilhet sor a Kbt. 303.§-ban foglaltak figyelembe vételével.
Ebbdl tobbletkdltsége a Megrendeldnek nem adédhat, a 3.1. pont szerinti villalkozor dij
nem novelhets. A javaslattétel elmulasztasabol, illetve késedelmes megtételébdl eredd
karokért a Vallalkozo teljes felel6sséggel tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé altal kezdeményezett modositas  engedélykoteles, és a
médositashoz Megrendeld hozzajarult, igy a médositott valtozat kivitelezéséhez szitkseges
engedélyek beszerzése (épitési engedély, szakhatosigi hozzajirulasok, stb.) a Vallalkozo
feladata és kotelezettsége, ez azonban hatiridé moédositisra nem jogosit. Barmilyen
modositas csak irasban érvényes.

Ha a Villalkozé a Tervdokumentacidban, illetve az I. pontban meghatarozott ajanlataban
megnevezett anyagokat — a felelGsségi korén kiviil esé ok miatt — beszerezni nem tudja,
vagy a Tervdokumenticiéban, illetve az [. pontban meghatarozott ajanlatban meg nem
hatarozott vagy nem a tipus pontos megjelolésével szerepld anyagot kényszerul felhasznalni,
gy csak a célnak megfelel6, azonos miiszaki és hasznalati paraméterd anyagot épithet be. A
Villalkozé koteles az adott anyag mintdjat és muibizonylatit elézetesen a Megrendeld
részére megkildeni, illetve bemutatni. A valtoztatisra és a beépitésre kizardlag a
Megrendel$ {risos hozzdjirulisa utan keriilhet sor a Kbt 303.§-ban foglaltaknak
megfelelden, mely hozzajarulds megadisira MegrendelS nem koteles. EbbdI tobbletkoltsége
a Megrendelonek nem adodhat, a 3.1. pont szerinti vallalkoz6i dij nem névelhets. A
Villalkozé  felel azért, hogy a helyettesitett anyag mind mindségben, mind
hasznalhatésigiban megfelel a szerzodés elirasainak. A szerzbdésmodositasra a Kbt
303.§-ban foglaltaknak megfeleléen keriilhet sor.

VIIL
A felek képviselete

A MegrendelS esetében az lgyvezeté az a személy, aki a vallalkozasi szerzodés
médositasara, tobbletmegrendelésre, illetve annak dijazasara, péthataridé megallapitasara,
vagy a Tervdokumenticio esetleges modositasaval kapesolatban nyilatkozhat.

A Megrendelé a kivitelezés koordinicidjara projekt menedzsert és miszaki projekt
menedzsert foglalkoztat, akik szakmai felelésség mellett iranyitjak a  Vallalkozo
munkavégzését de csupdn javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendeld felé a szolgaltatas
atvételével kapesolatosan.
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A Megrendel6 a kivitelezés ellenGrzésére, illetve a szolgaltatis mindségi és mennyiségi
felilvizsgalatira muszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendel6 felé a szolgaltatas atvételével kapcsolatosan.

A szolgaltatas atvételét azonban kizardlag a Megrendeld vagy a nyilatkozattételre jogosult
képvisel6je jogosult igazolni. A felek kijelentik, hogy az épitési naploban a szolgaltatissal
kapcsolatos bejegyzés nem tekinthetd a szolgaltatis atvételének.

A Megrendel6 — szerzédéssel és a szolgaltatas atvételével kapesolatban - nyilatkozattételre
jogosult képviselGje:

Név: Mich] Jézsef polgarmester
Cim: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: 36-34-588-611

Fax: 36-34-586-480

A maszaki ellenér:

Neév: Doczi Jozsef

Cim: 2890 Tata, Perényi u. 25/B
Telefon: 06-20-371-2815
e-mail:doczij2(@freemail. hu

A Villalkozoé nyilatkozattételre jogosult képviselje:

Név:  Simon Jozsef

Cim: 2890 Tata, Szomaodi ut 2.
Telefon: 34/487- 285

Fax: 34/487-325

A Vallalkoz6 felel6s muszaki vezetdje:

Név: Utrban Zoltan

Cim: 2890 Tata, Szomodi ut 2.
Telefon: 34/487-285

Fax: 34/487-325

Helyszini kepviselSje: Hartmann Imre

A fenu képviselok és vezetok személyében bekovetkezett valtozasokrol a felek egymast
irasban, el6zetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetéen haladéktalanul
kotelesek értesitent.

IX.
A szolgiltatas atvétele: a teljesités

A szerz6dés targya akkor tekintendd teljesitettnek, amennyiben Vallalkozo azt hianytalanul
¢s hibamentesen elkészitette és a MegrendelS vagy nyilatkozattételre jogosult képviselSje a
muszaki ellendr javaslatara a teljesitési igazolast alairta. Amennyiben nem torténik meg a
munka teljesitésének fentiekben meghatarozott médon t6rténd igazolisa, tigy az nem
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tekintheté teljesitettnek és a Vallalkozd szamlajat nem allithatja ki. A teljesitési igazolas
kidllitisanak feltétele a beépitett anyagok szallitdleveleinek, illetve azokra vonatkozd
megfelel6ségi nyilatkozatok masolati példanyanak a Megrendel6 rendelkezésére bocsatisa.

Az atadis-atvételi eljards idopontjarol a Vallalkozo 15 nappal korabban koteles irasban
értesiteni a MegrendelSt. A felek kotelesek a tervezett befejezés idépontjaban az adott
munkarészt megvizsgilni, és jegyzOkonyvben valamennyi hibat feltiintetni. A Vallalkozo
koteles valamennyi, a jegyzokonyvben feltiintetett hibat a jegyz6konyvben meghatarozott
idén beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitisaval kapcsolatos munkik a részhatiriddk
hosszabbodasahoz vezetnének, gy a Vallalkozé koteles a Megrendelonek a XI. fejezet
szerinti kotbért megfizetni. Teljesitési igazolas kidllitdsara csak a hibak maradéktalan
megszuntetése esetén keriilhet sor.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Villalkozo kételes a Megrendel6 rendelkezésére
bocsatani a szerzédés megvalositisat igazold dokumentumokat, melynek megszerzése a
Villalkozé kotelessége, és 3 példanyban a megvalosulasi tervdokumenticiot, valamint a
felel6s muszaki vezet6i nyilatkozatokat. A Vallalkozoé koteles tovabba atadni a Megrendeld
részéte a beépitett anyagokra vonatkozé minGségi tanusitvanyokat, bizonylatokat,
hasznalati és karbantartasi dtmutatokat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a
szerz6dés targyanak a rendeltetésszeri és biztonsigos hasznalatihoz sziitkséges. Ezen
dokumentaciok ataddsanak hianyaban az atadas-atvétel meghiisul.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld, illetve miiszaki ellendre a szerz6dés targyat
teljes korGen megvizsgalja annak megillapitisa érdekében, hogy az megfelel-e a szerz6déses
és jogszabalyi elSirasoknak. Az atadas-atvételi eljarason felfedezett hibakrol a felek
jegyzokonyvet vesznek fel. A jegyzOkonyvben rogrzitett hibakat a Vallalkozo koteles az ott
meghatirozott idén belil maradéktalanul kijavitani. A Vallalkozé esetleges hidnypotlasi
kotelezettsége a szerzodés teljesitésének hatiridejét nem médositja. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a hatarid6k hosszabbodasahoz vezetnének, ugy a Villalkozo6 koteles a
MegrendelSnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkez6 karat (a kotbert, valamint az azt
meghalad6 karat) megtéritent.

Amennyiben a Vallalkozo a javitasi kotelezettségének a jegyzokonyvben meghatirozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendelé donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a
Megrendels a teljesitést elfogadja, igy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozdsiban
aranyos dijcsékkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el,
Gigy jogosult a hibakat a Vallalkozo koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, és jelen szerzodést
teljesitettnek, ha a Villalkozé teljesitése hiba- és hianymentes, a szerzOdés munkak L
osztalyd  mindségben elkészultek, a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, tovabba a kérnyezd létesitményekben, kozmivekben, utakban a V allalkozo
vagy alvallalkoz6i altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Nem tagadhat6 meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyossiagokkal osszefuggésben és a kijavitasukkal jaré munkik folytin
sem akadalyozzak a szerzddés tirgyinak rendeltetésszerG hasznalarat, ha az egyekben
megfelel a jelen szerzddésben, illetve a hatalyos jogszabilyokban foglalt feltételeknek. A
Vallalkozd ezen hibakat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor készilt jegyzokonyvben
foglalt hatiridSig. A hibak kijavitisaig a Megrendels visszatarthatja a hibak kijavitasanak
Megrendeld altal becsult értékét. A Vallalkozo a szamla 6sszegét ezen értékkel esokkenteni
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koteles. A visszatartott Gsszeg szamldzasara és kifizetésére csak a hibak kijavitasat koveten
jogosult. A hibdk tekintetében egyckben a Megrendels a Ptk.-ban rogzitett szavatossagi
jogaival élhet.

Az itadas-atvételi eljaras befejezésekor a MegrendelS végleges teljesitési igazolast allit ki. A
végleges teljesitési igazolis tartalmazza kulonosen az dtadas-atvételre vonatkozé kifejezett
nyilatkozatot, 2 Megrendeldnek az atadas-atvétel soran atadott dokumenticiot felsorolasat,
az ¢rvényesitent kivant igényeket (pl. dijesokkentés, visszatartas), és mellékletként a még
meglévs, az atvételt nem akadilyozd hibakrdl és mas hianyossagokrol, valamint azok
javitasi hataridejérdl készilt jegyzdkonyvet.

9.9.A karveszély a Villalkozordl a Megrendel6re kizardlag a részteljesitési itemenként a munka

hiany- és hibamentes atadas-atvételére vonatkozd tehesitési igazolas Megrendels altali
alairasaval egyidejuleg szall it.

9.10. A felek kotelesek az atadas-atvételtSl szamitott egy éven belil a fentiekben meghatarozott

szabalyok betartisaval uté-felilvizsgalat eljarast lefolytatni.
X.

Elszamolas, fizetési feltételek, biztositékok

10.1. A vallalkoz6i dij kifizetése szamla ellenében torténik. Vallalkozé egy végszamla benyujtasara

jogosult.

10.2. Amennyiben a kézuzemi dijakhoz kapcsolodd szamlakat a szolgaltatok a Megrendel

reszére  allitandk ki, ugy a Megrendeld ezen koltségeket a Villalkozd részére
tovabbszamlazza. Ha a Villalkozé ezen osszeget a szamlan feltiintetett hatiridre a
Megrendel6 részére nem fizetné ki, igy hozzdjarul ahhoz, hogy a ki nem fizetett &sszeget,
valamint annak a késedelem idétartamira jar6 a Ptk.-ban meghatarozott mérték(t kamattal
novelt mértékét a Megrendel6 az esedékes végszamla alapjan fizetendS Gsszegbe
beszamitsa, abbdl levonja.

10.3. A végszamla kiallitisara a Vallalkozé az atadas-atvételi eljarast kovetden kiallitott és a

Megrendeld altal alairt teljesitési igazolas birtokaban jogosult. A Megrendelé a végszamla
Osszegét  atutalja/dtutaltatia a Vallalkozé  12001008-01201213-00100005  szamu
bankszamlaszamara a Kbt. 305.§ -ban foglaltaknak megfelelGen.

10.4. A szamlat a Megrendelé altal meghatirozottak (részletes a szamlara és mellékleteire

vonatkozo tartalmi és formai kritériumok) szerint egy eredeti és egy mdsolati példanyban
kell kiallitani, melynek tartalmi és formai kovetelményet a vonatkozd jogszabilyok szerinti
kotelezo elemekre ki kell, hogy tetjedjenek.

10.5. Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelé

mértekl késedelmi kamat megfizetésére kotelezhets. Amennyiben Megrendelé Villalkozo
végszamlajit nem kozvetenil, hanem kincstari uton egyenliti ki, Megrendelé a fizetési
kérelem hatiridében torténé megkiildése esetén a Magyar Allamkincstir esetleges
késedelme esetén sem kotelezhets késedelmi kamat megfizetésére.
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A Villalkozd a jelen szerzédésbdl eredd koveteléseit harmadik személy javara nem
engedményezheti, a Megrendel6 jelen szerz6désbél eredd kovetelésetvel szemben
beszamitisra nem jogosult.

XI.
Szerzédést biztositd mellékkotelezettségek
A szerzédésben meghatirozott hataridéket mindkét fél koteles betartani.

Vallalkozé 4ltal vallalt teljesitési hataridé vallalkozonak felrohatd késedelmes  teljesites
esetére vallalkozod késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér mértéke a teljes
nett6 szerzGdéses ellenérték 0,5%-a/nap.

Megrendels a késedelmi kétbér osszegét jogosult a Vallalkozo altal kidllitott szamla
pénziigyi teljesitésekor, annak fizetendd ésszegebdl levonni.

A Villalkozé altal vallalt feladat vallalkozonak felrohatd nem teljesitése esetére a vallalkozd
meghidsulasi kotbért koteles fizetni.

Nem teljesités amennyiben vallalkozé a munkaterilet atadas-atvételt kovets 20 napon belil
nem kezdi meg a munkat, illetve amennyiben a késedelmi/hibas teljesitési kotbér Osszege
az eléri a teljes nettd szerzddéses ellenérték 15%-kat.

A meghitsulasi kotbér mértéke: a vallalkozo altal nem teljesitett egyedi szerzodés teljes
nettd vallalkozoi dijanak 15%-a.

A vallalkozd részérdl torténd hibas teljesités esetén vallalkozd koteles a hibaval érintett
netté szerz8déses ellenérték 0,5%-nak/nap megfelelS hibas teljesitési kotbért fizetnt.
Megrendelé a hibas teljesitési kotbér Ssszegét jogosult a vallalkozé altal kiallitott szamla
pénziigyi teljesitésekor, annak fizetends 6sszegébdl levonni.

XII.
A szolgaltatas teljesitése alatti kiresemény, biztositas

A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik kiilonosen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a teljes vallalkozasi szerzédés id6tartamara vonatkozo, kell6 fedezetet nyujto, sajat
névre sz016 teljeskori épitési és dltalanos felelsség- és vagyonbiztositissal. A vallalkozoé
tevékenységével Osszefiggo, illetve a szerzOdés 1dbtartama  alatt keletkezd karokra a
Megrendelé felelSsséget nem vallal és nem nyGjt killon téritést a kirok elharitasara.

A biztositas a jelen szerzédés 5. sz. mellékletének részét kepezi. A biztositas koltségét a
Vallalkoz4 viseli, a folyamatos dijfizetést igazolnia kell a Megrendeld felé.

Amennyiben barmilyen kiresemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az épitdanyagok
szallitasa soran, ugy a Vallalkoz6 a kireseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a V llalkozo, vagy a Vallalkozo
érdekkorébe tartozé személy/alvallalkozd magatartasira vezethetS vissza, ugy a Vallalkozo
kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes korten
megtériteni, Osszhangban a jelen szerzédés V. fejezetében foglaltakkal.

4. A Vallalkozé kiyjelenti, hogy érvényes munkaaddl felelossegbiztositassal, tovabba a

munkateriiletre felvonultatott gépeire, eszkozeire 2616 biztositassal rendelkezik.
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A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a munkavallaléinak, megbizottainak, egyéb
alkalmazottainak személyére 2616 balesetbiztositissal, amely olyan munkahelyt baleset és
rokkantsagi  biztositas, amely bdrmely munkavallalojanak, megbizottjinak, egyéb
alkalmazottjanak barmely kovetelését — bele értve a TB viszontkovetelését is — fedezi. Ezek
vonatkozasban a Vallalkoz6 a Megrendel$ iranyaba semmilyen kéveteléssel nem lephet fel.

XIII.
Szavatossag, jotallas

A Villalkozé  felelosségére a beépitett  anyagok, valamint nyvjrott szolgaltatasok
vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes becpitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kételez6  alkalmassagi  idejét meghatarozé, a  szerzédéskotéskor hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek kérében szavatol az altala
telhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatél valo mentességeert, valamint azért, hogy a
vallalt munkit a MegrendelS altal atadott terveknek, dokumentumoknak, valamint a
vonatkozo magyar szabvinyoknak megfelelden, I. osztalyi mindségben végzi el, a

/////

minosegiranyitasi és tanusitisi rendszerének kovetelményeit is betartva.
Felek rogzitik, hogy a Vallalkozét a munkara a vonatkozéd jogszabalyok szerinti jotallast
kotelezettség terheli a sikeres muszaki atadas-atvételt kovetSen.

A szavatossagi és jotallasi felelosség keretében a Villalkozé kételes a feltart és a Megrendeld
altal kézolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstél szamitott 15 napon beliil kijavitani vagy a
kifogisolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
muszakilag nem lehetséges, 15 napon beliil a javitast megkezdeni és megszakitas nélkil
befejezni).

A jotallast 1d6 lejarta elStt 30 nappal a felek Gjabb vizsgilatot tartanak, és jegyzékonyvben
r6gzitik az esetlegesen fennallé hibikat, valamint az azok kijavitisira meghatarozott
hataridét.

. Ajanlattevs a sikeres miszaki atadas atvételt kévetden koteles az épitményre teljes kord a

11/1985 (V1.22) EVM-IPM-KM-MEM-BkM és a 12/1988 (XIL.27) EVM-IPM-KM-
MEM-KVM egyittes rendeletek szetinti szavatossagot vallalni.

XIV.
Felmondas, elallis

A Megrendelé a Ptk.-ban szabilyozottakon tilmenden az alibbi esetekben jogosult a
szerz6déstol azonnali hatillyal elallni:

a) a Villalkozo a projekt végrehajtasat a munkateriilet atadas-atvételtdl szamitott 20 napon
belil nem kezdi el;

b) a Vallalkozé a szerzédés teljesitésével 20 napot meghaladé késedelembe esik;

c) a Villalkozé altal foglalkoztatott munkavallalok nem  rendelkeznek érvényes
munkavallalér engedéllyel, munkaszerzédéssel;

d) a Villalkozé ellen esédeljarast vagy felszamolasi eljarast kezdemeényeznek, vagy a
Vallalkozd végelszamolasat hatarozza el, avagy egyeb olyan korilmény meril fel a
Vallalkozé érdekkorében, mely a szerzédés teljesitését meghiusithatja;



14.2.

14.3.

¢) a Villalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyondban olyan jelentos
viltozis kovetkezik be, mely a Megrendel6 megitélése szerint a fentiekben
meghatirozott valtozasok a jelen szerzédésben meghatirozott kotelezettségek
teljesitését veszélyeztetik.

f) a hibas teljesitési/késedelmi kotbér Gsszege eléri a teljes nettd szerzodéses ellenérték
20%-at

A Megrendeld a jelen szerzddést a Ptk.-ban szabilyozottakon tilmenden akkor jogosult a
jelen szerz3dést 15 napos hatariddvel, elzetes irasbeli értesitést kovetGen felmondani, ha
erre hatosagi kényszer (az épitkezés hatdsag részérdl torténd leallitisa, amely a Megrendel6
érdekkorén kivil mertl fel) okot ad.

A Villatkozé jogosult a szerzddést 15 napos hatariddvel, elézetes irasbeli értesitést
kovetden felmondani, ha a Megrendelé a Vallalkozé a jelen szerzédés rendelkezéseinek
betartisaval késziilt, szabalyosan és jogosan kidllitott szimlainak kiegyenlitésével a
mindenkort fizetési hatirid6héz képest 60 napot meghalad6 késedelembe esik.

14.3.1. A Megrendeld elallisa, illetve felmondasa eseten jogosult a Vallalkozo altal még el nem

14.4.

14.5.

15.1.

15.2.

16.1.

végzett munkat harmadik személlyel elvégeztetni. Ha a szamlabdl torténd levonasra nincs
lehetSség vagy a szamla dsszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, a Megrendel6 a
kovetelését a Vallalkozé altal atadott bankgaranciabol érvényesitheti. Az ezt meghalado
esedékes dsszeget a Villalkozé koteles 10 napon belill a MegrendelSnek atutalni.

A 14.1. és 14.2. pontokban foglalt esetekben a MegrendelS jogosult a 11.3. pont szerintt
kotbér és az azt meghalad6 karanak érvényesitésére. A kovetelés érvényesitésére a 14.4.
pontban foglaltak megfelelGen iranyadoak. A fenti esetekben a Vallalkozo kartéritésre nem
jogosult.

A 14.2. és 14.3. pontokban foglalt esetekben a Vallalkozé a mar elvégzett munkajanak

megfeleld vallalkozdi dijra jogosult. Kartéritest igénnyel nem léphet fel a MegrendelSvel
szemben.

XV.
Jogvitak, Birosag

A felek a szerz6dés teljesitése soran keletkezett vitaikat kozvetlen targyalasok soran kisérelik
meg rendezni. A targyalasok eredménytelenscge esetén a felek szakértot véleményt kérnek
és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

A peren kiviili targyalasok sikertelensége esetén a szerz6do felek alavetik magukat a
petértéktol fliggben a Tatat Varosi Birosag illetve a Komarom-Hsztergom Megyei Birosag
kizardlagos illetékességének.

XVI.

Zaro rendelkezések

A szerzédés teljesitése érdekében a felek kotelesek egylttmikédni, a  teljesites
szempontjabél relevans valamennyi jelentds tényrdl egymast értesitent.



16.2. Amennyiben a jelen szerzddés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy

azza vilna, ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érintl. A felek kotelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést  olyan  rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezés gazdasag tartalmahoz legkozelebb all.

16.3. A jelen szerzédés csak a felek kézds megegyezésével, irasban modosithaté a Kbt 303.§

szakaszaban foglaltak figyelembe vételével.

16.4. A jelen szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgiri Torvenykonyv és a

vonatkozd jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.5. A felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag alairtak.

16.6 A teljesités vonatkozasaban létrejovo eredmenyek tekintetében ajanlatkérd kizardlagos

jogosultsagot szerez.
Az alabb felsorolt mellékletek jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik:

Mellékletek:

1. szamu melléklet:  kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa

2. szamu melléklet:  kozbeszerzési eljaras dokumentacioja és mellekletel

3. sz. melléklet: vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajanlat

4. sz. melléklet: telhatalmazé levél tervezet

5. sz. melléklet: vallalkozé XII. fejezet szerinti biztositasi kotvényének/kotvényeinek
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