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                                                   VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

  

Tata, Kismosó – patak mederrendezése 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

  

Tata Város Önkormányzata 

címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

képviseli: Michl József polgármester 

adószám: 15729617-2-11  

bankszámlaszám: 11500906-10005642 

(a továbbiakban “Megrendelő”),  

  

másrészről 

…………………………………… 

címe: 

képviseli: 

bankszámlaszáma: 

cégjegyzékszáma: 

adószám: 

(a továbbiakban “Vállalkozó”) között.  

  

1. Preambulum 

  

1.1. A felek rögzítik, hogy Tata Város Önkormányzata (címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.) 

mint ajánlatkérő (Megrendelő) a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: 

„Kbt.”) 115. § alapján nyílt eljárást indított, amelynek során 2018. március 29. napján küldte meg 

ajánlattételi felhívását a gazdasági szereplők számára „ Tata, Kismosó – patak mederrendezése” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban. A fentiek szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 

tartalmazó írásbeli összegezést 2018.  ………. hó … napján küldte meg ajánlattevő(k) részére azzal, 

hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során 

a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) 

bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses 

Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei 

szerint. 

 

1.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés finanszírozása egyedi költségvetési támogatásból és 

megrenedelő saját forrásából történik.  

 

2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 

  

2.1. A Megrendelő a jelen Szerződés szerinti „Tata, Kismosó – patak mederrendezése” (a 

továbbiakban: Létesítmény) projektet kívánja megvalósítani. 

 

2.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezéshez 

szükséges esetleges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és 

minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, 

valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat 

gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket (ide nem értve az üzemeltetési 

engedélyt) beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen 
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teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt 

kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

 

2.3. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott 

egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt 

tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont szerinti árat ezen információk 

figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította 

meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű 

használatához és a teljes körű, előírt minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és 

minőségű megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a 

műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 

 

2.4. A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek 

keretében az 1.2 pont szerinti forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket 

határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása ill. a Szerződés 

szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a támogatás, a kapcsolódó hazai 

társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális hazai szabályoknak. 

 

2.5. A Vállalkozó feladatát képezi továbbá minden olyan munkarész is, amelyek a Szerződés és, 

vagy annak mellékleteiben külön nem kerültek nevesítésre, de a Szerződés tárgyában megnevezett 

munkák megvalósításához, továbbá a Létesítmény szerződésszerű kivitelezéséhez és 

rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok 

elvégzésére igénnyel a Vállalkozó nem élhet. Irányadó a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése.  

 

3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 

  

3.1. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.   

  

3.2. A Szerződéses Ár nettó……………forint,  azaz nettó ……………forint, amely megegyezik a 

Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 

eljárásban megajánlott összegével. 

 

Vállalkozó ajánlatában az ellenszolgáltatáson kívül az alábbi értékelési szempontra az alábbi 

megajánlást tette, melynek megfelelően köteles teljesíteni: 

 

Vállalkozó részéről az ajánlatában az értékelési részszempontra megnevezett 

szakemberek:……………(név) 

 

3.3. A Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.  

 

3.4.  A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény 

rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez 

tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. 

 

3.5. Megrendelő előleget biztosít, amelynek mértéke: a nettó szerződéses ár 5 %-a. 

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. 

Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek 

elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla 

kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla 



3 

 

kézhezvételétől számított 30 napon belül. A finanszírozás módja: Megrendelő által történő 

utalással, utófinanszírozással. 

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a 

szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. 

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A nyertes ajánlattevő - a 

végszámlát is ide értve – 3 db számla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos 

részszámlák az alábbi ütemezésben nyújthatóak be: 

 

Ajánlatkérő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozási díj 

(egyösszegű ajánlati ár nettó érték), 30, 70 és 100 %-ának megfelelő mértékben az alábbi 

ütemezésben: 

 

1. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 

30 %-os teljesítettsége. 

2. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 70 %-os teljesítettsége. 

Végszámla benyújtásának időpontja: a sikeres műszaki átadás-átvételt követően.  

 

Az előleg elszámolása az 1. részszámlában történik. 

 

A számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.  

 

Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki 

előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari 

teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. 

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott 

munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) 

bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 

legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot 

köthet ki. 

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. 

Irányadó jogszabályok még : 

322/2015.(X.30.)Kormányrendelet. 

2016. évi IX. törvény 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet; 

A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdése irányadó. 

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). A 

beruházás nem tartozik a fordított ÁFA fizetés alá.  

 

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban 5 % tartalékkeretet határoz meg. A tartalékkeret kizárólag az 

építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák 

ellenértékének elszámolására használható fel. Amennyiben ajánlatkérő pótmunkát rendel el a 

nyertes ajánlattevőtől, úgy a pótmunka ellenértékének teljesítése a tartalékkeret terhére történhet. A 

tartalékkeret terhére történő kifizetésekre az egyes számlák pénzügyi teljesítésére alkalmazandó 

szabályok az irányadóak.  

 

A tartalékkeret felhasználásának szabályai: 
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A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 

 

A tartalékkeret terhére történő elszámolás esetei: 

- Műszaki szükségszerűség, ami miatt a tervektől el kell térni. A kivitelezés alatt, a 

feleken kívülálló okokból történt, előre nem látható változások a helyszíni 

körülményekben. A vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban az 

ajánlattételi felhívás készítése és a kivitelezés között bekövetkezett változások. 
 

- Megrendelő érdekét szolgáló, Vállalkozó által vagy Megrendelő által kezdeményezett 

változás: Az elvárt műszaki színvonalnak jobban megfelelő műszaki megoldás, amely 

minimális többletköltséggel jár. Nem többletszolgáltatást nyújtó, hanem (jellemzően) a 

megbízhatóságot, üzembiztonságot növelő változás – vagyis olyan, mint Vállalkozó 

ésszerűsítési javaslata. 

 
- Jogszabály változása: Olyan jogszabályi változás miatt előálló többletköltség (nem 

műszaki jellegű), amely jogszabálynak a megjelenése a szerződéskötés időpontjában 

még nem volt vagy nem lehetett ismert. 

 
- Vállalkozó benyújthat Megrendelő részére többletköltségeket vagy megtakarítást maga 

után vonó ún. ésszerűsítési javaslatot, melynek keretében az alábbi esetekben 

számolhatóak el költségek: azonos műszaki tartalom mellett vagy egyenértékű műszaki 

megoldással felgyorsítja a munkák elvégzését; Megrendelő költségeit csökkenti a 

létesítmény megvalósítása, fenntartása és üzemeltetése során; az elkészült létesítmény 

hatékonyságát vagy értékét növeli Megrendelő számára vagy más módon Megrendelő 

érdekét szolgálja. 

 
- A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, 

vagy Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával 

teljesíthetőek. 

 

- A Vállalkozó a 3.2 pontban meghatározott áron felül semmiféle címen többletköltséget 

nem érvényesíthet (azaz a Vállalkozó többletmunka ellenértékének külön díjazásban 

történő elismertetésére és érvényesítésére nem jogosult), kivéve a Megrendelő által 

elrendelt kiegészítő építési beruházási pótmunkák ellenértékét. Utólag az árképzésben 

tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár 

megemelésére. 

 
- Nem alapozza meg a Vállalkozó pótmunka igényét, ha annak szükségessége olyan 

tényből vagy körülményből fakad, amellyel a Vállalkozó a jelen megállapodás 

megkötésekor számolhatott volna, így különösen, pl. a műszaki dokumentációk 

esetleges hiányosságaiból, ellentmondásaiból, a munkaterület szemrevételezésének 

elmulasztásából, indokoltan szokásos feltárásának az elmulasztásából, kivitelezés során 

felhasználni tervezett anyagokra, félkész és késztermékekre, berendezésekre vonatkozó 

áruhiányból, alvállalkozó(k) kiválasztásából, alvállalkozói teljesítés hiányosságaiból 

fakad. 

 
  A pótmunka elszámolása: 

 

-  A vállalkozási díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni a Vállalkozó által 

kötelezően elvégzendő azon munkákat, amelyek a műszaki dokumentációban 

meghatározott paramétereken túlmutató tartalom megvalósításához szükségesek (a 

továbbiakban: pótmunka). 
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Amennyiben a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő megállapítja, hogy a 

Vállalkozó olyan műszaki tartalmat valósít meg, amely pótmunkának minősül, úgy 

annak ellenértéke a 3.4. pontban meghatározott összegű tartalékkeret még 

rendelkezésre álló része terhére számolható el a jelen Szerződés és a Kbt. vonatkozó 

rendelkezéseinek megfelelően. 

 

- A pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó ajánlatában benyújtott 

árazott költségvetésben szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni. 

Amennyiben a Vállalkozó ajánlata nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy anyagárat, 

úgy a szerződő felek megegyezése szükséges az alkalmazandó egységárakról. 

 

- A pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint a pótmunka 

tartalékkeretből történő elszámolásának feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki 

tartalmat a Megrendelő pótmunkának minősítse, valamint, hogy a pótmunka 

ellenértéke a jelen Szerződés és Kbt. rendelkezéseivel összhangban megfelelően 

meghatározásra került. 

 

3.6. A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg köteles a 3.2 

pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani a 

Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 

pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a 

szerződés teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak a 

műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződés 

Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére 

szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. 

 

3.7. A Vállalkozó a jótállási időszak kezdetén (vállalkozási szerződés teljesítésének időpontja) 

köteles a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot 

nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés 

a) pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a 

szerződés teljesítése során a jólteljesítési biztosíték összegét nem érinti. A jólteljesítési 

biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 60 hónapos jótállási kötelezettség 

Vállalkozónak nem vagy nem jog- és szerződésszerű teljesítése esetére kell fennállnia. 

 

3.8. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. a 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje 

 

4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását  a szerződéskötéstől számított 180 

napon belül (azaz…………………-ig) köteles teljesíteni. A munkaterület átadása a 

szerződéskötéstől számított 3 munkanapon belül megtörténik. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha 

az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. 

 

4.2. Vállalkozó a szerződésben foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a késedelem 

minden naptári napja után a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a mértékű késedelmi kötbért 

köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 napra eső érték lehet, mely elérése esetén 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóval szembeni 

kártérítési kötelezettség nélkül. 
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4.3. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős meghiúsul, úgy 

Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a 3.2 pont 

szerinti ellenértéknek 10 %-a. 

 

4.4. A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelő a kötbér összegével csökkentve 

fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) 

bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön 

nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési 

kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele 

szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot. 

 

5. A Vállalkozó által nyújtott jótállás 

  

5.1A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel 

napjától számított 60 hónap. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi 

eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási 

idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály 

magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a 

Megrendelő által előírt 60 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre 

vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. 

5.2Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá 

az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat 

saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

  

6. Egyéb rendelkezések 

  

  

6.1A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A szerződés teljesítésével, 

esetleges változásaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a kommunikáció a résztvevő szervezetek 

között írásban, hivatalos aláírt levél, vagy fax útján történhet. 

  

Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítését vagy előrehaladását nem befolyásoló esetben az 

elektronikus kommunikáció (pl.: e-mail) elfogadott. 

  

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Felek által felhatalmazott 

személyek: 

  

Megrendelő részéről 

név: ……………………… 

cím: ……………………… 

fax: ………………………. 

telefonszám: ……………... 

e-mail: …………………… 

Vállalkozó részéről 

név: ……………………… 

cím: ……………………… 

fax: ………………………. 

telefonszám: ……………... 

e-mail: …………………… 

  

Az (elektronikus) Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 
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Megrendelő részéről: 

Név: 

Tel: 

NÜJ szám: 

  

Vállalkozó részéről: 

Név: 

Tel: 

NÜJ szám: 

  

6.2. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek 

elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek kikötik a Tatai 

Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék illetékességét. 

  

6.3A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 

vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt 

dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést 

alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a 

sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum 

rendelkezéseit. 

  

6.3.1. Közbeszerzési dokumentumok (ajánlattételi felhívás, dokumentáció, adott esetben azok 

módosítása(i); kiegészítő tájékoztatás stb.) 

 

6.3.2. Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

 

6.3.3. Külföldi adóilletőségű vállalkozó illetősége szerinti adóhatóságától származó 

meghatalmazása a tekintetben, hogy a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

  

6.4.Vállalkozó az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza Megrendelőre a 

szerződésben meghatározott díj ellenében (Szerződés 3.2 pontja), így az elkészített tervekkel 

kapcsolatosan Megrendelő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez. 

  

6.5.Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. 

  

6.6.A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

 

a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak 

  

b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti 

  

6.7.A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

  

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 
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a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

  

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 

foglaltaknak; vagy 

  

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés 

nem semmis 

  

6.8.A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

  

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha 

a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

  

6.9.A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

  

A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon –, ha 

  

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

  

6.10.Jelen szerződés módosítása a Kbt. 141. § előírásai alapján lehetséges. 

  

6.11.Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját 

bejelentette a Megrendelő felé, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, valamint - ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel 

együtt benyújtotta az arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a 

szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállakozók megjelölése mellett a szerződéses feladatok 

azon részét, melyek vonatkozásában Vállalkozó az adott alvállalkozót igénybe veszi. Amennyiben a 

fenti nyilatkozatban foglaltakban változás következik be a szerződés teljesítése során, Vállalkozó 

ezen változásról haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét. 

  

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti bejelentő nyilatkozat nem minősül a jelen szerződés 6.3 

szerinti szerződéses dokumentumnak. 

  

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a 

teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni 

vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  
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6.12.A Szerződő felek megállapodnak, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 

igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

  

6.13.A jelen szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező szellemi alkotások (pl.: 

tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 

ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás nélkül 

szerzi meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült mű/alkotás 

átdolgozására is. 

  

6.14.Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 

(1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen 

nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A 

valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – 

ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja alapján). 

 

6.15. Megrendelő a megkötött Támogatási Szerződés vonatkozásában a fenntarthatóság érdekében, 

és az esélyegyenlőségi területen alkalmazandó intézkedéseket vállalhat, melyeket a Vállalkozónak a 

jelen szerződés teljesítése során figyelembe kell vennie és lehetőség szerint minél szélesebb körben 

alkalmaznia kell. 

  

6.16. A 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik 

legalább 30 millió,- HUF/káresemény és legalább 100 millió,- HUF/év limitű építés-szerelési (CAR) 

típusú felelősségbiztosítási szerződéssel, amely kellő fedezetet nyújt és kiterjed a teljes szerződés 

szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői 

költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet nyújt az 

építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) 

keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek 

okozott dologi és személyi károkra. 

 

 

6.16. A jelen közbeszerzési szerződésnek a teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső 

alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható 

felhasználási jogot szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is.  

 

 

6.17. Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást 4 

eredeti példányban. A szerződés a Felek aláírásával annak napján hatályba lép. 

  

  

 

………………………………………….   …………………………………… 

              Megrendelő                    Vállalkozó 

 Tata Város Önkormányzata 

             Michl József polgármester 

 

 

  

 

 

 

…………………………………… 

                 Ellenjegyezte 
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