amely létrejott egyrészrol
cégnév:

teljes jogd képviselje:
székhely:

Torzsszam:

addszam:

szamlaszam:

szamlavezetd pénzintézet:

kapcsolattarto:
telefon:
fax:

VALLALKOZASI SZERZODES

Tata Véros Onkorményzata
Michl J6zsef polgdrmester
2890 Tata, Kossuth tér 1.
729611

15729617-2-11
11500906-11027140

Magyar Takarékszovetkezeti Bank Zrt.

Valusek Helga
+36 34588695
+36 34587078

mint megrendelé (a tovibbiakban: Megrendeld)

masrészrol

FTK- Vértes-Ut — Geotech Konzorcium
kozos teljes jogu képviseldje: Fekete Gyula

koz0s székhely:

Tagok:

I

cégnév:

teljes jogu képviseldje:
székhely:

nyilvantarto birésag:
cégjegyz€kszam:
addészam:

szamlaszam:

szamlavezetd pénzintézet:

kapcsolattarté:
telefon:
fax:

IL.

cégnév:

teljes jogu képviseldje:
székhely:

nyilvantarto birésag:
cégjegyzékszam:
adoszam:

szamlaszam:

szamlavezetd pénzintézet:

kapcsolattarté:
telefor:
fax:

2890 Tata, Barina u. 9.

FTK Epité Kft.
Fekete Gyula
2890 Tata, Barina u. 9.
Tatabdnyai Torvényszék Cégbirdsaga
11-09-007038
11795360-2-11
10300002-40000891-00003285
MKB Zit.
Pali Gabor
34/480-208
34/480-206

Vértes-Ut Kft.
Patanyi Gergely
2890 Tata, Agostyani ut 78.
Tatabanyai Torvényszék Cégbirdsiga
11-09-007968
12581799-2-11
12028900-00136638-00100008
Raiffeisen Bank Zrt.
Vas Gyorgy Aurél
34/587-356
34/587-358
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I1L

cégnév: Geotech Kft.

teljes jogu képviseldje: Petkovics Zoltan

székhely: 2800 Tatabdnya, Réti at 166.
nyilvantarté birdsag: Tatabdnyai Torvényszék Cégbirdsiaga
cégjegyzékszam: 11-09-002008

addszam: 10646328-2-11

szamlaszam: 10300002-40005353-00003285
szamlavezetd pénzintézet: MKB Bank Zrt.

kapcsolattarto: Horvath Gabor

telefon: 34/310-469

fax: 34/310-469

mint vallalkozé (a tovibbiakban: Vallalkoz6) kozott az alabbi helyen és idében a kovetkezd
feltételek szerint.

Megrendeld targyi épitési beruhdzds megvaldsitdsa céljabdl kozbeszerzési eljdrast folytatott
le. A kizbeszerzési eljaras nyertese Ajanlattevd Villalkoz6 lett, mely alapjan jelen szerzddés
megkotésére keriilt sor.

1) A szerzddés targya:

Tata Véros Onkormdnyzata, mint Ajanlatkéré a Kbt. 94.§ (3) bekezdése alapjan hirdetmény
nélkiili targyaldsos kozbeszerzési eljardst folytatott le jelen szerzédés tdrgydban, mely
ajanlattételi felhivasat 2013. julius 9. napjan kiildte meg Villalkozd részére. A 2013.
szeptember 4. napjin megkiildott Osszegezés tamisaga szerint Nyertes Ajanlattevoként
Vallalkozé keriilt kihirdetésre.

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja az aldbbi létesitmény jelen szerzodésben és
mellékleteiben rogzitett feltételekkel — a jelenleg érvényben lévé miiszaki eldirdsoknak
megfeleld mindségben — torténd megépitését: Tatabanya — Vértessz610s - Tata telepiiléseket
osszekotd - a KOZOP — 3.2.0/c — 08 -2010 — 0003 azonosité szamu projekt keretében —
kivitelezendd kerékpanit épités elokészitési, altalaj stabilizacios munka.

A szerzO0dés elvilaszthatatlan részét képezik:

A lefolytatott kozbeszerzési eljaras felhivasa

A lefolytatott kbzbeszerzési eljdras vonatkozdsaban késziilt dokumentdcio
A vdllalkozo dltal benyyjtott ajanlat

A 2013. julius 30. napjan lefolytatott targyalas jegyzOkonyve

A felek megallapodasa szerint a Villalkozé koteles a kivitelezési munkdtr drajanlati
koltségvetése alapjan, teljes kortien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé el6irdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak
megfelelden 1. osztalyd mindségben, hatdriddben a szakvallalat gondossagaval elkésziteni. az
chhez szitkséges valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzodésszertien teljesitent. A
Vallalkozé a kivitelezés szerzddésszerii megvaldsitasdra vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra. hogy jotalldsi/garancidlis/szavatossdgl kotelezettsegeinek
maradéktalanul eleget tesz.
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1.4.

1.5.

2.1

A villalkozo6 eredményfelelésséggel tartozik a kivitelezési munka elvégzése vonatkozasaban.

A kivitelezési munkdkat a jelen szerzédés rendelkezései, valamint a jelen szerzddés
elvélaszthatatlan részét képezd arajanlat szerint kell elvégezni. A szerz6dés miiszaki tartalma
a megvalGsitdshoz sziikséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkét magaban
foglalja.

Villalkoz6 feleldsségbiztositdsdra vonatkozo szerz6dés a szerz6dés mellékletét képezi.

2) A vallalkozas dija

A teljes miszaki tartalom megval6sitdsdra vonatkozé villalkozéi dij 50.263.560,- Ft +
13.571.161,- Ft AFA, azaz Otvenmillio-kétszazhatvanharomezer-otszazhatvan Ft +
tizenhdrommilli6-otszazhetvenegyezer-szazhatvanegy Ft AFA.

A kifizetés az Addzas rendjérdl szol6 torvény (2003. évi XCIL torvény) 36/A. §
rendelkezéseinek.

A kifizetés sordn a Kbt. 130. § (3) és (6) bekezdése iranyadé. A Kbt. 130.§ (3)
bekezdése alapjdn épitési beruhdzdsok esetén a szerzddésben foglalt ellenérték
kifizetésére kormanyrendelet a Ptk. 292/B.§ (1)-(2) bekezdéseitdl eltéré sajatos
szabalyokat allapithat meg, igy amennyiben Véllalkozé a teljesitéshez alvallalkozot
vesz igénybe, gy a 306/2011 (XIL23.) Korm. rendelet 14.§-aban foglaltak
iranyaddak.

A teljesités igazoldsdra a Kbt. 130. § (2) bekezdésének a rendelkezései az iranyadéak.
Megrendeld részszamla benyujtasara nem ad lehetoséget.
A szerz6déskotés valutaneme forint (HUF).

Megrendel6 a kifizetések teljesitése soran az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairél sz6l6 306/2011. (XII. 23.) Kormdnyrendelet 14. § -at
megfeleléen iranyaddnak tekinti.

A szerzddés finanszirozdsa (100%-os tamogatds intenzitdas) a 4/2011. (1.28.) Korm
rendelet szerint, a KOZOP-3.2.0/c-08-2010-0003 kédszami projekt forrasaibél — az
Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbdl, valamint a hazai kozponti koltségvetési
eldiranyzatbol- szallit6i finanszirozdssal az alabbiak szerint trténik:

A szamla a Kozremiikodé Szervezet — KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt. — dltal
kozvetleniil a Villalkozonak keriil kifizetésre a Teljesités igazolds kidllitdsa utdn, a
Megrendel6 dltal benyijtott Kifizetési kérelem befogadasit és jovahagydsat kovetd 30
napon beliil. A kifizetés forintban (HUF) t6rténik.

Vallalkozo  tudomdsul  veszi, hogy a Koézremikodé  Szervezet -~  KIKSZ
Kozlekedéstejlesztési Zit. — a Megrendel6t a kifizetési kérelmet érintden hianypétldasra
szolithatja fel. A fizetési hatiridébe a Megrendeld dltal a hidnypétidsra igénybe vett
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24,

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

id6tartam nem szamit bele.
ElGleg igénylése esetében az eldleggel kapesolatos rendelkezések:

Vdllalkozo a 4/2011 (1.25) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdés 1b) pontja alapjan
szerzédés elszamolhato oOsszege 30%-dnak megfeleld mértékii  szdllitoi  eldleg
kifizetését kérheti, elbleg visszafizetési biztositék ellenében. Villalkozo az eldleg
visszafizetési biztositékot legkésdbb az elblegszdmla kibocsdtdsdnak idpontjdig
koteles az NFU részére nyijtani. Az eldleg visszafizetési biztositék mértéke, illetve
gsszege tekintetében Vdllalkozo a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § ( la)
bekezdése alapjdn a kizbeszerzési eljdrds alapjdn megkiotott szerzédés elszamolhato
dsszegének 10%-a erejéig mentesiil a biztositéknyiijtds kotelezettsége aldl, a maradék
Osszeg tekintetében Villalkozo kiteles biztositékot nydjtani.

Villalkozénak az eredeti szamlan fel kell tiintetnie a projekt azonosité szamdt, tovabba az
eredeti szamldra ra kell vezetni, hogy "Tdmogatds elszdmoldsra benydjtasra keriilt", valamint
a kapcsolédé szerzodést egyértelmilen beazonosité adatokat (szerzédés nyilvantartdsi szama,
moédositds esetén a médositds szama), a masolatokat cégszer(i aldirassal kell hitelesiteni.

Teljesitésigazoldsnak tartalmaznia kell a projekt azonosité szdmdt, az elvégzett munka
megnevezését, a teljesités igazolas éltal lefedett idészakot, a munka le nem vonhaté AFA-val
szamitott értékét, valamint a Kedvezményezett cégszert alairasat.

A szerzbdéses villalkozéi dijért a Villalkozé teljes korGien és hidnytalanul villalkozik a
szerzOdés targyanak megvaldsitasara.

A villalkozéi dij a Villalkozé jelen szerzddésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vdmot és a vallalkozas
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget, ideértve a felelds miiszaki vezetd altal
nytijtandé szolgaltatdsokat is és minden egyéb mellékkoltséget (pl: a Vaillalkozd ajanlata
mellékletei készitésének, a biztositds, a szallitds, az ideiglenes szolgaltatasok, a felvonuldsi
teriilet, a mintavételezés és ellendrzés, az elére nem lithaté események és jogdijak koltségei
stb.), fiiggetleniil azok jogcimétdl. Tartalmazza tovabbd azon munkdk elvégzésének
ellenértékét is, amelyek a szakmai szokdsok szerint a szerzodés targydnak kifogastalan
létrehozasahoz sziikségesek, tovabba olyan munkdk, réforditasok koltségeit, illetve a
technikai, illetve mindségi kovetelményekbdl eredé tobbletraforditasok koltségeit, amelyek a
szerzddés targyanak rendeltetésszerii haszndlathoz sziikségesek.

A vallalkoz6i dijon feliil Vallalkozé egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt.

3) Hataridok
A kivitelezés iddtartama: 10 naptdri nap a szerzodés megkotésétdl szamitva.
Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozé a szerzédésben foglalt hatdrido elott 1s jogosult
teljesiteni. Ebben az esetben Megrendeld koteles a munkdr dtvenni, és a vallalkozénak a

korabbi teljesitésnek megfelelden kibocsdtott szamldjdt a 2. pontban szerepld pénziigyl
feltételek szerint kifizetni.
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4.2.

4.3.

4.4,

4) Miiszaki feltételek

Villalkozé koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet alapjan eljarni.

Az Epitési napl6ba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendeld részérdl:

név: Molnar Liszlo

cim: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
tel/fax: 06-30-9788217

e-mail: tataivarosfejleszto @ gmail.com

Villalkozé részérol:

név: Pali Gabor

cim: 2890 Tata, Barina u. 9.
tel/fax: 34/480-208, 30/200-3659
e-mail: 34/480-206

Megrendel6 miiszaki ellenére:

név: Molnar Laszlo

cim: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
tel/fax: 06-30-978-8217

e-mail: tataivarosfejleszto@gmail.com

Megrendel§ tartozik a teljes €s zavartalan munkateriiletet a megjelolt hatdridében Vallalkozo
rész€re Epitésre alkalmas 4dllapotban atadni (Ptk. 404. § (1) bek.). A Megrendeld feladatat
képezi tovabba a munkahely munkavédelmi eldirdsoknak megfeleld dllapotdnak biztositdsa az
atadds idopontjara.

A munkateriilet dtaddsdat Megrendeld miszaki ellenére kezdeményezi, s egyben
gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasardl,
illetve értesitésérol.

Vallalkozo felel a kivitelezés idgszaka alatt a munkavédelmi, kormnyezetvédelmi és
6rzésvédelmi szabdlyok betartdsaért, gondoskodik tovdbbd a munkahely elkeritésérdl és
figyelmeztetd jelzések elhelyezésér6l. Kivitelezd felelés a munkateriileten a kéziti
jelzotablak, felfestések elkészitéséért és fenntartdsaért, a munkateriileten torténd koziti
kozlekedés balesetmentességéért.

Megrendelé milszaki ellendre bevondsaval koteles a munkateriiletet rendszeresen ellenérizni,
az eltakardsra keriilo munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az Epitési napléban

rogzitent.

A bejegyzés elmulasztasa, illetve a Villalkozo altal tett észrevétel valasz nélkiil
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5.4.

5.5.

hagydsa a naplobejegyzés tudomdsul vételét jelenti.

Az eltakardsra keriild munkarészeket Villalkozé koteles Megrendeld miiszaki ellenérének
bemutatni és 6t az eltakarasrol azt megelézden naplébejegyzés ttjan értesiteni.

A munkateriilet 4taddsakor nem jelzett, kozmitérképen fel nem tiintetett kozmivek
megrongalédasaért Vallalkozo felelosséget nem villal, de a kdresetek megel6zése érdekében -
sziikség szerint - koteles egyiittm{ikddni a kdzmivek pontos helyének meghatdrozasaban. A
tényleges munkavégzés elott Kivitelezd és Megrendeld koteles egyeztetni az érintett
kozmiikezel 6kkel.

Az eloirdnyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akaddlyozé hidnyara Vallalkozé nem
hivatkozhat, erre hivatkozdssal teljesitési hatarid tillépést nem kezdeményezhet.

Villalkozé jogosult alvillalkozét bevonni a kivitelezésbe, az alvdllalkozd tevékenységéert
vallalt teljes kort felelosség mellett.

Villalkoz6 koteles a gyartas és beépités folyamédn eléirt vizsgdlatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vdllalkozé csak a Megrendeld irdsos utasitdsdra és
koltségtéritése mellett végeztet, amennyiben a tobbletvizsglat Megrendeld érdekében valik
szitkségessé.
5) Szerzédést biztosité mellékkotelezettségek
Késedelmi kotbér:
A késedelem minden napja utdn Vaillalkoz6 késedelmi kotbér megfizetésére koteles
amely egyenlé a netté vallalkoz6i dij 1%-aval, de maximum a teljes netto szerzodéses
ellenérték 15%-a.
Hibas teljesitési kotbér:
Villalkozé hibés teljesités esetén a hiba kijavitdsdig a hibaval érintett nett6 ajdnlati ar
1%-a/nap dsszegit hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles.

Meghitsulasi kotbér:

Villalkozé a szerzddés teljesitésének a neki felréhaté okbdl torténd meghiusulasa
esetére a netté véllalkozéi dij 20%-dnak megfelel6 mértéki meghidsuldsi kotbér
megfizetésére koteles.

Jolteljesitési biztositék:
A szerz6dés hibas teljesitésével kapcesolatos jotdllasi igény biztositéka (jolteljesitési
biztositék) a szerzédés szerinti, AFA nélkill szamitott ellenszolgdltatds 5 %-a. A
biztositék a sikeres miiszaki atadds-dtvétellel igazolt teljesités idépontjatol 36 honapig

kell érvényben lennie.

Jotallas:
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Villalkoz6 a jelen szerzddés szerinti teljesitése vonatkozdsdban 36 hénap jotalldsi id6t
vallal, amely jotallas idotartama a sikeres (hidnypdtlds-mentes) miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarultatdl kezdddik.

Eloleg visszafizetési biztositék:

A 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdés alapjdn igénybe vett eldleg esetén
az eldleg visszafizetésének  biztositékaként  kell legkésébb az  eldlegszdamla
kibocsdtdsdnak iddpontjdig rendelkezésre bocsdtani, és a szerz0dés teljesitéséig
érvényességét fenn kell tartania, azzal, hogy az eldleg visszafizetési biztositék mértéke,
illetve dsszege tekintetében nyertes ajdnlattevé a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
77. § (la) bekezdése alapjdn a kdzbeszerzési eljdrds alapjdn megkitont szerz8dés
elszdmolhato Osszegének 10%-a erejéig mentesiil a biztositéknyiijtds kitelezettsége
alol, a maradék osszeg tekintetében nyertes ajdanlattevd kiteles biztositékot nyijtani.
Az eldleg visszafizetési biztositék a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése
szerinti teljesitheté az NFU javdra. Az esetlegesen igénvelt elleg a benyijtott
szamldbol keriil elszdmoldsra.

Megrendeld a jelen szerzodésbdl eredd fizetési kotelezettségeinek késedelmes teljesitése
esetén a Polgdri Torvénykonyv szerinti mértékii késedelmi kamatot koteles megfizetni
Villalkoz6 részére.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a 306/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet 11.§-a szerint,
alvéllalkozéival kotott szerzédéseiben az alvéllalkozoé teljesitésének elmaradasaval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, altaldnos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

6) Atadas-atvétel

A kivitelezés befejezésekor Villalkozé a munka készre jelentésével dtadds-dtvételi eljarast
kezdeményez. A készre jelentés kézhezvételét kovet6 8 napon beliil Megrendeld miiszaki
ellenére kitlizi a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast az érintett hatdsagok, szakhatdsagi,
kozmiikezelok bevondsaval. A miszaki dtadas-atvétel utdn, szerzodés szerinti teljesités esetén
és az atadas-atvételi eljarasban érintettek hozzdjarulé nyilatkozata alapjan Megrendeld
teljesit€s igazoldsi jegyzOkonyv aldirasaval igazolja a szerzédésben foglaltaknak megfeleld
teljesitést, melyet kdvet6 15 napon beliil Villalkozo kételes a végszamlat benyujtani.

Megrendel6 kotelezettsége az eljardson valo megjelenés, valamint a jogszabdlyban eléirt
szervek €s hatésdgok megjelenésének biztositdsa miiszaki ellendre bevondsaval.

Villalkozo kotelezettsége az alvallalkozok meghivésa és a jelenlétiikrdl valé gondoskodas.

Az épitmény birtokba vételére, illetve tizemeltetésére Megrendeld a miszaki atadds-atvételi
eljaras megkezdése utdn jogosult.

Az atvételt Megrendel6 csak olyan hidnyossdgok esetén tagadhatja meg. melyek a létesitmény

-

74

i |

/“‘\ [



rendeltetésszer(i hasznalatat akaddlyozzak.
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7.2.
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7) Szavatossag

Villalkozé szavatossagi kotelezettsége az atadds-atvételi eljards napjatol
kezdédik. Ha a Megrendeld egyes munkarészeket mdr kordbban atvett, a szavatossag
ezekre a részatadas idépontjatol érvényes.

Villalkozo felelds alvéllalkozoja éltal végzett munka mindségéért.

A Villalkozo dltal kivitelezett 1étesitményre Villalkoz6 a 12/1988.(XI1.27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagot villalja.

A Megrendeld szavatossdgi jogainak érvényesitési feltétele a vonatkozd utiigyi
miszaki eloirdsokban, szabvanyokban és mds kivitelezéssel Osszefliggd eldirasban
foglalt feladatok elvégzése.

8) Jogvitak eldontése és vegyes rendelkezések

A jelen szerz6dés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatban a felek kzott békes tton
nem rendezett vitds iigyekben a felek kikotik a hatdskortédl tiiggden a Tatai Jarasbirdsag,
illetve a Tatabanyai Torvényszék kizardlagos illetékességét.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

a) a Villalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Villalkoz6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) Villalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmdra megismerhetové teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés szerinti ligyletekrél a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Megrendel jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata elldtasarol
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tdrsasdg, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendetkezé gazdasdgi tdrsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés
k) pontjdban meghatarozott feltételeknek.

Szerzddé felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés fentiek szerinti felmondds esetén a
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Villalkoz6 a szerz6dés megsziinése elott mdr teljesitett szolgdltatds szerz6désszertl
pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3. Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szémvevoszékrdl szolé
2011. évi LXVL torvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szémvevészék — az
Allami Szamvevoszékrdl sz616 2011, évi LXVIL torvény 5. § (3)-(4) bekezdés szerinti
ellenérzést  feladataival Osszefiiggésben —  ellendrizheti az  allamhéztartds
alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket és az dllamhdéztartds alrendszereihez
tartoz6 vagyont érinté szerzOdéseket a megrendelénél, a megrendelé nevében vagy
képviseletében eljaré természetes személynél és jogi személynél, valamint azokndl a
szerz6do feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért felelsek, tovdbbia a
szerz8dés teljesitésében kozremikodoknél.

8.4. A szerzddésben itt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a kdzbeszerzésekrol szolo
2011. évi CVIIL. tv., valamint a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet rendelkezései az
irdnyadok.

8.5. Jelen szerzddés modositasdra kizardlag irdsban van lehetéség, a Kbt. 132.§-

aban meghatarozottak szerint.

8.6.  Szerzddd Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben egyez6t irtak ala.

Kelt: Tata, 2013. szeptember 5.
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