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mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozé ), (a tovabbiakban egytitt: Szerz6dé Felek)
kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6déd felek a szerz6dést a Projekt megvaldsitasa céljabol a 2015. évi CXLIII.
torvény a kozbeszerzésekrél (a tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint
lefolytatott egyik kozbeszerzési eljaras eredmeényekeént és arra tekintettel irjak ala. A
kOzbeszerzési eljards sordn a beérkezett ajanlatok értékelését kovetben a
Megrendel6 a Vallalkozét, mint ajanlattevd ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre
figyelemmel a Felek a torvényes hataridén belll szerzédést kdtnek egymassal az
alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. térvény a Polgari Torvénykdnyvrol
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.8 (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerzdd hatésdgnak
minésul.

1. A SZERZODES TARGYA
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Elvégzendd feladatok:

Miemléki éplilet teljeskori rekonstrukcidja 527,51 m?
Uj éplilet épités 99,09 m?
Epiiletgépészeti munkak

Szennyviz rakotés

Elektromos munkak

VilldAmvédelem

Fazekas u. kdzlekedésépités

Fazekas utcan 15+1 parkolo épitése
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Fazekas u. kozvilagitas feludjitas

A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkak részletes leirasat a
kozbeszerzési dokumentumok muiszaki leirasai, valamint az &razott
koltségvetések tartalmazzak.

Véllalkozo feladata a kivitelezés korében a kozbeszerzési miszaki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes korli megvaldsitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszerl hasznélatra alkalmas, tovdbbéa a
miszaki leirasban meghatarozottak szerinti miszaki adatoknak megfelelé legyen.

Véllalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Véllalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelel6 anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelels, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozé gyartoi
el6irdsnak val6 megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzddés targyat jogilag oszthatatlannak mindgsitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitdsanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerzédéses ar) *:

11= 1100 JPUT T HUF + AFA

azaz Nettd ..............ccooeeiieiiiiiiiieiiiiiiieeeiieiieeeieennnnn. HUF + AFA, amely a
befejezési hataridére prognosztizalt egydsszeg fix atalanyar.

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsol6dé szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztaban vannak.
Véllalkoz6 ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utélagos szamszaki-,
mennyiségi-, €s miszaki észrevételekre valé hivatkozassal Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tdmaszthat.

A vdllalkozasi dij fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzéséere és felmerilé
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerz6désszer(i, szakszerli és komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a
helyszini kortlményeket és adottsagokat. A Vallalkoz6 a szerz6déses aron felll
semmilyen cimen tobbletkbltséget nem érvényesithet.

1 Az ajanlatban megadott egydsszeg (i ajanlati ar
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A vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozo altal beépitésre kertlé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfoldi és belfdldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvalositasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fuggbleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkatertlet 6rzési koltségeit,
a Vallalkozo altal végzett munkak megovasi koltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos 0sszes koltséget, az elkészitett mi atadadsanak koltségeit, a
mdbizonylatok és jotallasi jegyek kiallitasanak koltségeit, a hatdésagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, tertletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos kdltségeket.

Megrendel6 tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Véllalkoz6 — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kell§6 szakértelemmel
rendelkezd jogi személy — jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a kézbeszerzési
eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendé feladatot és annak
kordlményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozoi dij valamennyi
feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési
igényérdl jelen szerzédéssel feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond. Ez
kiterjed a Ptk. 6:245.8 (1) bek. masodik mondataban foglalt koltségekre is. Vallalkoz6
kijelenti, hogy az &r-, arfolyamvéltozasokkal, tovabba banki, ad6zéasi kondicidk
valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes
mértékben fedezetet nyujt.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
irAnyadodak.

Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy jelen szerz6désben az engedélykoteles
tevékenységek szamlazasakor alkalmazni kell az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, Gn.
forditott adozasra vonatkozo rendelkezéseket, a nem engedélykdteles tevekenység
(Fazekas u. kozvilagitas felljitas) szamlazasakor nem kell alkalmazni az Afa tv. 142.
§-ban rogzitett, un. forditott adozasra vonatkozo rendelkezéseket..

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerzddeés
megkotéset kovetd 90 napig (de legfeljebb a teljesitésig) az arazott koltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilé egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozo altal az
ajanlatdban megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékli vagy
magasabb mindéségl helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a
Véllalkoz6 koételes valamennyi vonatkozo irat (kiléndsen az eredetileg megajanlott
anyag és a valtoztatasra irAnyadd anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa)
benyujtasidval a Megrendel§ felé igazolni. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor
Megrendel6 nem hagyja jéva a valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti
helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a)
pontja szerinti korilményként ertékelik.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.
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Kivitelezés soran felmerllt — a tervezés soran elére nem lathato, a tervek, a
koltségvetés és jelen szerzddés egyikében sem szereplé — potmunka kifizetésére
hasznalhaté fel, amennyiben az a Megrendel6 altal jévahagyott, kdzbeszerzeési
szempontbdl megfeleld, és a Miiszaki Ellenér altal leigazolt.

Potmunkakeént kizarélag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerl és
biztonsdgos hasznélathoz sziikséges munkak, valamint a Megrendeld altal az épitési
beruhadzashoz kapcsolddd kilon megrendelt munkak szamolhatok el.

Potmunka esetén a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek megfeleléen
jarnak el a Felek. Ennek megfeleld megegyezés hianyaban a pétmunka kivitelezése
nem kezdhetd meg. Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az
alapkoltségvetés arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazand4. Amennyiben az
adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a
Felek a TERC program hatalyos adatbazisdban foglalt dijat/arat alkalmazzak, ilyen
hianyaban a Vallalkozo altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandodak, ha
azt a mlszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a miszaki ellenér altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

2890 Tata, Fazekas u. 62. - Hrsz.: 206.
2890 Tata, Fazekas u. - Hrsz.: 199.
NUTS-kod: HU212

Teljesitési hataridd: a szerzédeés hatalybalépésétdl szamitott 8 honapon beldl.
Munkaterilet atadasa a szerz6dés hatalybalépését kévetd 8 napon beldl.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a fenti teljesitési hataridébe — figyelemmel
arra, hogy ezt kovetéen a Megrendelének a tdmogatassal kapcsolatban még
elszamolasi kotelezettsége is van - az atadas atvételi eljaras legfeljebb 15 napos
idétartama beleszamit, tehat Véllalkoz6 a fentiek szerint koteles a munkavégzést
szervezni.

Megrendel6 elételjesitést elfogad.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a befejezési véghataridé
Véllalkozonak felrohaté késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét minden
késedelmes naptari nap utan az AFA nélkill szamitott szerzédéses dsszeg 0,5%-
anak megfelel6 késedelmi kotbér terheli. A Megrendelé a késedelmi kotbér 6sszegét
legfeliebb a nettd szerzédéses Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 40 napot
meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkoz6 megrendeldi igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerzédés rendkivili felmondasanak jogat, mivel a 40 napot meghalado
késedelmet sulyos szerz6désszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése nem
mentesiti Vallalkozoét a teljesités aldl.
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4.2. A Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésének meghiusulasa esetére a netto vallalkozoi
dij 25%-aval megegyez6 6sszegli meghiusulasi kotbér megfizetését vallalja. A Felek
a szerzddes teljesitését akkor tekintik meghiusultnak, ha
- aVallalkozo6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkill megtagadja;
- a Vallalkozé a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all
el;
- aszerzbdés teljesitése a Vallalkozo erdekkdrében felmerilt okbdl lehetetlenl;
- a Vallalkozé a teljesitéssel — neki felrohatdé mdédon — 40 napot meghalad6
késedelembe esik, és a Megrendel6 él a rendkivili felmondas jogaval
- a Megrendeld &altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédé sulyos hibdja megallapithaté vagy a Megrendeld altal a
szerz6désszerl teljesitésre meghatarozott péthataridé is eredménytelendl
telik el;
- Vdllalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a késedelmi kétbér érvényesitését kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszinik, a
pothataridé lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5. A Megrendeld az esetleges kotbér igényét irasbeli felszélitas atjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozd koteles 8 naptari napon belil maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kovetdé 3 munkanapon belll
magéat érdemi indokolassal és azt alatdmaszté bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintend6. A Kbt-ben (135.8 (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestilésekor a kotbér a vallalkozéi szamlaba beszamithato.

4.6. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zérja ki a
szerz6désszegeéshél eredd egyéb igények érvényesitésének lehetdsegét.

4.7. A nem szerzdédésszer( teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbdl eredd igényekrél.

4.8. Vallalkoz6 a szerz6déskotés id6pontjara atadja a jelen szerzédésben
meghatarozott munkadk megvalositasara teljes korl, a Megrendelére, harmadik
személyekre és az alvallalkozékra is kiterjeddé kivitelezésre vonatkozo6
felelésségbiztositast. A biztositasi szolgaltatas mértéke: legalabb a nettd vallalkozasi
dij 6sszegének 20%-a/év és a nettd vallalkozasi dij 6sszegének 10%-a/karesemeny.
Véllalkoz6 kijelenti, hogy a biztositds hatalyat a jelen szerz6dés teljesitéseéig
fenntartja.

A biztositasi okmany (eredeti, vagy kozjegyz6 altal hitelesitett masolati példanya)
jelen szerzddés 4. szamu mellékletét képezi.

5. PENzUGYI UTEMEZES

5.1. A szerz6dés ellenértékét a TOP-1.2.1-15-K0O1-2016-00005 azonositészamu
tamogatasi szerz6ddés alapjan az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és
Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasban biztositja.
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A tamogatasi intenzitas mértéke 100,000000% a megitélt tamogatasi 6sszeg erejeig;
amely a mindenkor hatdlyos Tamogatasi Szerz6dés alapjan moaddosulhat. A
tamogatasi 0sszeget meghaladd szerzédéses 0Osszeget ellenértékét megrendeld
sajat forrdsaibdl biztositja. A finanszirozas forméja utoéfinanszirozas.

5.2. A Vallalkoz6 AFA nélkil szamitott szerzédéses 0Osszeg 30%-anak, azaz
.................................... forinthak megfeleld 0sszegli - Kbt. 135. § (8)
bekezdésben rogzitetteknek megfelels - elélegre jogosult.

Megrendeld kikoti a szerzédésben foglalt — altalanos forgalmi add nélkil szamitott -
teljes ellenszolgaltatds 10%-a mértéki eléleg és az igényelt eléleg kulonbdzetére
jutdé 6sszegnek megfelel6 mértékii a megrendeléként szerz6dd fél javara szolo, a
Kbt. 134. 8 (6) bekezdése szerinti eléleg visszafizetési biztositék nyujtas
kotelezettséget. Megrendeld elfogadja az elbleg visszafizetésének biztositékaként a
vallalkozoként szerz6dd fél cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseldjének vagy
legaldbb 50%-0s koézvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy
egyuttesen legaldbb 50%-0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes
szemely tulajdonosainak kezességvallalasat is.

Az elbleg visszafizetési biztositékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak
szerint, az ajanlattevéként szerz6d6 fél valasztasa szerint nyujthatéak dvadékként az
el6irt pénzosszegnek a megrendeléként szerz6d6 fél fizetési szamlajara térténd
befizetésével, atutalasaval, pénzigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia
vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott -
készfizeté kezessegvallalast tartalmazo - kdtelezvénnyel.

Megrendel6 az igényelt el6leget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés szerint - legkésébb az épitési munkaterilet atadasat kdvetd 15 napon bell
koteles kifizetni.

Véllalkozo az el6leget kizardlag a targyi beruhazésra hasznalhatja fel.

Véllalkoz6 az eléleggel a végszamlaban koteles elszamolni. Amennyiben a
szerz6dés az elbleggel valo teljes elszamolas el6tt megszinne, a szerzédeées
megszinésének napjat kdvetd banki napon Vallalkozé kételes a még el nem szamolt
el6leget egydsszegben visszafizetni a Megrendelének.

5.3. Megrendel6 3 db részszamla és 2 db végszamla benyujtasara nyujt lehetéséget
az alabbi itemezésben:

- 1. részszdmla: a vallalkozasi szerz6désben rdgzitett feladatok 25%-0s
teljesitését kdvetben a szerzédéses 6sszeg engedeélykoteles részének 25%-
a erejéig;

- 2. részszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 50%-0s
teljesitését kovetben a szerzédéses 6sszeg engedeélykoteles részének 25%-
a erejéig;

- 3. részszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 75%-0s
teljesitését kovetden a szerzédéses 6sszeg engedélykoteles részének 25%-
a erejeig;

- 1. végszamla benyujtasanak id6épontja: a vallalkozasi szerz6dés

teljesitésekor a muiszaki- atadas atvételt kovetden szerzédéses 0Osszeg
engedélykoteles részének fennmarado6 6sszegének erejéig.
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- 2. végszadmla: Fazekas u. kozvilagitas felldjitasdnak miszaki- atadas
atvételét kovetben a szerzédéses 6sszeg nem engedélykoteles részenek
100%-a erejéig;

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésnek megfeleléen a
részszamla 0sszegét az ajanlatkéré altal teljesitésigazolassal elismert szerzédés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a
részszamla szerinti nettd ellenszolgéaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatds kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kovetéen kertlhet sor a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31. §-a szerint.

5.4. Az ellenszolgéltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkéré
(mUszaki ellenér) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvételét kbvetéen atutalassal — forintban - kerdl
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. 8§ (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétél szamitott 30 napon belll.

5.5. A végszamla a miiszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nydjthaté be, a Kkiallitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendel6 altal alairt miiszaki atadas-atveteli jegyzékényv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a sziikséges muibizonylatok, kivitelezdi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositek Megrendelének tortend
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ggy
a Ptk. 6:130. 8§ (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. 8 (1)-(3) bekezdésében foglalt szabdlyok szerint a 32/B. 8§ (1)-(2)
bekezdésekben elbirtak figyelembevételével torténik a szerz6désben foglalt
ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevéként szerz6dd felek legkésdbb a teljesités elismerésének
idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kdzulik melyik
mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az 6sszes ajanlattevéként szerz6dd fél legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig koételes nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvéllalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbal,
egyidejlleg felhivja az alvallalkozékat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerzddd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetéen
allitia ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint
az ajanlattevdi teljesités mértekét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérékent szerz6d6 fél — eurdpai unios tdmogatas esetén szallitoi kifizetés
soran a Kkifizetésre koteles szervezet — tizendt napon belil atutalja az
ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok
szamlait, vagy az alvallalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az
alvéllalkozoi dij egy részét visszatartja,

f) az ajanlattevéként szerz6d6 felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait;
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g) az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benydjtott szamlaban megjeldlt,
févallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél — eurdpai
uniés tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet —
tizendt napon belll atutalja az ajanlattevéként szerz6dé feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmarad6 részét az
ajanlatkéré (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az
ajanlattevét, ha az ajanlatkéré részére igazolja, hogy aze)vagy azf) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak eqgy részére;

i) részben vagy egészben eurOpai unidos tamogatasbol ~megvaldsitott
kozbeszerzés esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

5.7 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint
(1) A 32/A. 8 (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta nettod
modon szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél ajanlattevd az
igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért - visszatartasi kdtelezettség nelkil
- abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkoz6 az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
idépontjatol szamitott 30 napnél nem régebbi nemleges adoigazolast,

b) az alvéllalkozo a kifizetés idépontjaban szerepel a kdztartozasmentes
adoz6i adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevd rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras
részletszabalyairél szo6l6 kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes
adoz6i mindségrdl szolo igazolast.

(2) Az ajanlattevé az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsatdsa utan az
abban szerepld koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos
addigazolasban szereplé koztartozas ellenére az ajanlattevd elmulasztja a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozot a
kifizetés idépontjaban terhel® kdztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az
altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

5.8 Azon szamlakert, amelyeket Vallalkoz6 nem a Megrendelé székhelyén (postai
aton, iktatd) ad le, Megrendelé felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.9. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz8dé hatésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.8 szerinti mértékd, és a késedelem id6tartamahoz igazod6 késedelmi
kamatot tovabba a kilén jogszabalyban megallapitott behajtasi kdltségatalanyt fizet.

5.10. A Kbt. 136. 8§ (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével osszeflggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé koételes a Szerzdédés értelmében az
épitési munkat, teljes kortien, miszakilag €s minéségileg kifogastalan kivitelben, a
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vonatkoz6 magyar eléirdsoknak, miszaki szabvanyoknak, €s muiszaki iranyelvek
el6irdsainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerz6déses kotelezettségét szerz8désszerlien teljesiteni.
A Vdllalkozo az el6bbi, az épitési munka szerzédésszer(i megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kerll§ anyag, szerkezet minéségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkoz6 szamara
elmarasztalo, annak koltségét Vallalkozé koteles viselni és a Megrendel6 altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkozé feladata a munkajahoz sziikséges szocialis Iétesitmények, tarold
teriletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, tovabba a Mdiszaki ellenér
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfelel6 helyiség biztositasa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozoi feladata a
kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateruletrél, a
vallalkozas munkavégzési terlletérél torténd eltavolitassal. A  Vallalkozé
kotelezettsége, hogy a terllet O&rzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstél a munkaterlilet visszabocsatasaig (a milszaki atadas-atvétel
ervéenyes lezarasat koveté idépontig). A Vallalkoz6 a sajat koltségére koteles a
munkaveégzéshez szikséges kozmicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni koteles a fogyasztasbol adddo koéltségeket.

6.4. Vallalkoz6 koteles a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megszintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a Kkivitelezés soran, Iilletve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok derilnek ki, amelyek szakszerltlen munkavégzésre vagy csokkent
ertékli anyagokra vezetheték vissza, akkor ezeket Vallalkoz6 felszdlitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében koteles megszintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkoz6 kéltségeére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Véllalkoz6 kételes munkgjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathato akadaly idében megsziintetheté legyen és ennek érdekében Megrendelé
figyelmét ezen akadalyoztatdsokra idében felhivja.

6.7. Vallalkoz6 tevekenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien és sajat felelés
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvedelmi eléirasokat betartani és
betarttatni, dolgozéi részére a munkaveédelmi el&irasok szerinti egészségugyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szikséges
védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocséatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellendrizni. Vallalkoz6 a 46/1997. (XIl. 29.) KTM
rendelet, és az 1996. évi XXXI. térvény 21. § 2. pontjdban szereplé foglalkozasi
agaknal munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd dolgozékkal
koteles végeztetni.
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6.8. Vallalkoz6 munkavegzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz szikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelbik a
szikséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el8irt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzédéskotést kovetben a beépitésre keril6 miszakilag egyenértéki
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi el6irasait kell betartania az ajanlattevékéent szerz6dé félnek:

28. 8 (1) Az ajanlatkerékent szerz6d6 fel és a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél
a szerz8dés megkotését kovetden az arazott Kkoltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerilé
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékli vagy
magasabb minéségl helyettesitd termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépitésérél allapodnak meg, a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkoz6 a beépitésre kerllé anyagok, szerelvények, stb. minfségét az
ervényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
el6tt mindéségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban &tadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartomdvi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.)) mibizonylatait, mérési
jegyz6konyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozo
kezelési- és karbantartdsi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvl bizonylatokat csak
magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendeld. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Zold kdzbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegé védelmérél” szol6 306/2010. (II.
14.) Korm. rendelet elirasait, épités kézben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tallépni ,a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértekeirdél” szold
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.2. A Vallalkozo koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairdl” szo6l6 45/2004. (VI1.26.) BM-KvWM egyittes rendelet
el6irdsait, valamint az épitési hulladékokat kizarban a Kdornyezetvédelmi
Felliigyeléségi engedéllyel rendelkezd szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
széllithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozd koteles betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol” sz0ol6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet el6irasait.

6.11.4. A szerz6dés teljesitése soran a fentiek be nem tartdsa szerzédéesszegésnek
minésul. Barmelyikének be nem tartdsa esetén megrendel6 élhet a
szerzddeés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.
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6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felréhatéan a tamogatasi
0sszeg részben vagy egeszben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogatd, ugy az
ebbdl eredd karat Vallalkozo teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzb6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miiszaki iranyelvek el6irasai szerinti —
paraméterekkel és mindéségben elkészilt a miszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hatarid6é lejarta elétt nyilvanvaléva valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélésre tizott hataridé
eredmeénytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogokat (Ptk.
6:151. 8§ (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendeld a vallalkozasi szerzédéstdl elallt,
agy a Vallalkozé koteles a munkatertiletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétél
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzdédestdl a fentiek alapjan elallt, agy a
Vallalkoz6 és a Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendel§
felméri a Vallalkozo altal az elallasig szakszerlien és megfelel6 mindségben
elvégzett munkét, azt a milszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendelé az el6z6 modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeritlen
munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkoz6 munkaba tértené bevonasabdl
erednek.

7.5. Szerz6d6 felek tovabba megéllapodnak abban is, hogy szakszer(tlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkoz6 altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendel§
jogosult a szerz6édéstdl vald eldllasra. Minden ebbél adoédd tdbbletkoltséget
Vallalkozo tériti agy, ugy hogy ezen 6sszeg Vallalkozd végszamlajanak 6sszegebdl
levonasra kerdl.

7.6. Tervtél, vagy az el6zetes dokumentacidban meghatarozottaktdl eltérd miszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendeld jévahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzédés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzddeésre
vonatkozo szabdlyai irAnyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elalini a szerzédéstdl, ill. azt
felmondani masik fél szerz6désszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teljesités. A jelen szerz6désben sulyos szerzédésszegésként megjelolt barmely
magatartds vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek mindsithetdé
magatartdsok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekdvetkezését
dnmagaban megalapozza.
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7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsul Vallalkozé részérdl kilondsen, ha

a. Vallalkozo a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi
meg, hogy az eldirt minéségben, vagy hataridére val6 teljesités nem

valdszind,

b. Vallalkoz6 alapos ok nélkiil munkaveégzést felfiggeszti (legalabb 3 napra),
c. a Vallalkozo ellen az illetékes birésag jogerds végzése alapjan

felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkoz6 végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi

tarsasagrol van sz0) a cégbirosagnal benyujtasra kerult; vagy

e. Vallalkozo a felvett el6leget nem targyi beruhdzas megvaldsitdsara forditja

egészben vagy részben,

f. a Vallalkozéval szemben az illetékes cégbirdosag elétt megs
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkoz6 a jelen szerz6désben megjeldlt teljesitési hataridét
meghaladdan elmulasztja, vagy

zUntetési,

40 napot

h. Vallalkoz6 a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kételezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerz6dés feljogositia a Megrendelét a

felmondasra vagy az eléllasra, vagy

i. Vallalkozé kornyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét

megszeqi,

j. az el6irt felelésségbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbol megszilnik, és a megsziinés napjat kovetd 3 banki

napon belll legalabb azonos tartalommal Gjabb az eléirasoknak

megfeleld

biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az Uj biztositas hatalybalépése elbtt keletkezett karokra is

biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdség,
k. amennyiben barmely a Kbt. altal eléirt kdtelezettségét — kivéve,

ha ahhoz

mas jogkovetkezményt fllz a Kbt. vagy mas kbégens jogszabaly - a
Vallalkoz6 megszegi, kilonésen a Kbt. 136.8 (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
138.8 (1) bek. a) pontjanak ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.

megszeqi,

Véllalkozo a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
Véllalkozo alvéallalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,
Véllalkozo foglalkoztatasra vonatkozo szabalyokat megsérti.

© o 5 3

7.10. A Vdllalkoz6 jogosult jelen Szerz6déstél valé azonnali
elallasra/felmondasra, ha Megrendel6 — neki felr6hatéan —

jogszabalyon vagy jelen szerz6désen alapulé titoktartasi kotelezettségét

. Jogszabalyon alapulé egyeb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,

hatalya

a. a munkaterllet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd

figyelmeztetés ellenére, a felszolitas atvételétél szamitva is 5 napot
meghaladdan elmulasztja.
b. a szamlat — felszdlitas ellenére — sem fizeti meg, vagy
c. egyébként Vallalkoz6 tevékenységét lehetetlenné teszi.
Vallalkozasi szerz6dés 12/30. oldal



Tata ,Kéfarag6-haz” rekonstrukcioja

7.11. A szerzddés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megszinése esetén a VallalkozO a megszinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerz6désszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerz6désszegbé fél figyelmét irasban felhivni a szerzédésszeges
megszintetésére, megfeleld, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyu felmondast tartalmazo nyilatkozatban
hivatkozni kell a sulyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jeldlni a sulyos
szerz6désszegés megallapitasanak alapjaul szolgalo téenyt, kérilményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendeld koteles a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attdl eldlini, ha a szerzédeés
megkotéset kovetben jut tudoméasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
k6zbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. 8 (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozé a szerzédés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrdl az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendeld jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetéve
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsarél gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kodzvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kodzvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghalado6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. 8§ (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizarélag a Kbt. 141. 8§ alapjan kerilhet sor az
ott meghatarozottak szerint.

7.17. Megrendel6 a szerzédést felmondhatja ha:
g. feltétlenul szilkséges a szerz6dés olyan lényeges maodositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

r. Vallalkozdé nem biztositja a Kbt. 138. 8§-ban foglaltak betartasat, vagy az
Véllalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

s. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai
unio jogabal eredd valamely kotelezettség tekintetében
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kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés miatt
a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténd
megszinése/megsziintetése esetén a Vallalkozd koételes a megszinés napjan a
munkatertletet dokumentaltan a Megrendel§ birtokdba adni (a szerzédés
megszinésével a Vallalkozo birtoklashoz valé joga automatikusan megszinik).
Véllalkoz6 jelen szerz6dés alairdsaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen térténdé megsziinésének napjatél a munkaterilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendeld jogosult — akar dnhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendel6 — amennyiben jelen szerz6dés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkatertleten lévé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) realis idén belil a Megrendeld
képviselbjének jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen
szerz6dés alairasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesitheté
— a munkaterulettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogarol.

7.19. Az ajanlatkéréként szerzd6dd fél a szerzdédeés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésdébb az ajanlattevékent
szerz6d6 fél teljesitésétdl vagy az errél szold irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott tizen6t napon belll irdsban koteles nyilatkozni.

7.20. Epitési beruhazas megvaldsitasara kotott kivitelezési szerzédés esetében, ha
az ajanlattevéként szerz6dd fél irasbeli értesitésére (készre jelentés) az
ajanlatkérékent szerz6dé fel a szerz6édésben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kdvetd tizendt napon belll nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be az
ajanlattevékent szerz6d6 fél kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemd és lejart kbvetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetéve tett eset kivételével — a kbzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzé6dés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkéré szerz6désszegése
esetére iranyado jogkbévetkezmeények alkalmazasat.

7.23. A kilféldi adoilletéségl nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adoéhatésagtol a
magyar adbéhatosag kozvetlenil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkul.

7.24. Véllalkozo ajanlatdban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerz6désben mas
pontokban nem régzitett, de értékelési szempontnak mindsilé megajanlason kivil az
alabbi eértékelési szempontra az aladbbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni:
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A teljesitésbe bevonasra kerilé az M.2. alkalmassagot Név
igazol6 szakember - a jogosultsdg megszerzéshez
sziikséges szakmai tapasztalaton feldli - tébblet miemléki
épulet feldjitasaban szerzett kivitelezés iranyitasi szakmai
tapasztalata (minimum 0 hénap, maximum 48 honap) hénap

Véllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a 3. alszempont tekintetében bemutatott
szakember a kivitelezés ideje alatt legalabb heti 3-szor megjelenik a munkaterileten
€s ezt az épitési napléban is igazolja.

Amennyiben Vallalkozé nem az értékelési szempontnak minésilé megajanlasnak
megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontnak minésuld
megajanlas megseértése sulyos szerzédésszegesnek mindstil.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTET ELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatélyos torvényi
szabdalyozdsokban, rendeletekben elbirt szavatossagi feltételeket vallal az &ltala
Kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A j6tallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.

8.2. A Vallalkozé a jelen szerz6dés alapjan, a mlszaki atadas-atveételtdl szamitott -
az ajanlatban megadott tobbletjétallassal _ év? egyitt - _ év® idétartamra jotallasi
kotelezettséget vallal (Az ajanlattételi felhivasban rdgzitett minimalis jotallasi
id6étartam 3 év). A jotallasi kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkészilt mi megfelel
a jogszabalyokban, a vallalkozasi szerz6désben, hatosagi hatarozatokban, a
miszaki leirdsban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi kdvetelménynek,
eléirasnak, szabvanynak. A Vallalkoz6 koételes sajat koltségén a lehet6 leghamarabb
helyrehozni a hibakat. A Véllalkozo jotallasi kotelezettségének részletes szabalyait a
Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkozé a jotéllasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belll koteles a javitast elkezdeni és megfelel6 személyi allomannyal
annak befejezéseig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végsé
hatérideje a bejelentést kdveté 10 nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti id6 nem
tarthaté a miszaki ellendr altal meghatarozott idétartam az iranyado.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandoak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kovet6 24 6ran belll kdteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megseérti a Vallalkoz6, a Megrendelé jogosult a munkat harmadik személlyel a
Véllalkozo koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Véllalkoz6 kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekdvetkezett hibat.

2 Az ajanlatban megadott tobbletjétallas id ~ &tartama
3 1 év minimum jotallas és az ajanlatban megadott tob  bletjotallas egyiittes id  étartama
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8.6. Vallalkoz6 koteles megtériteni azon pluszkoéltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilleté kellékszavatossagi
ill. kulén jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok
érvényesithetéségét.

8.8. Vdllalkoz6 teljes Kkartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokeért, figgetlentl attdl, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haraml6 kar esetén a
Véllalkozo koteles az errdl vald tudomasszerzést kovetdé 3 munkanapon belll a
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altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozo teljesitésével kapcsolatban Megrendel6 ellen per indul,
Véllalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendel6 oldalan koételes a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pernyertességét egyéb modon elésegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkovetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A jotéllasi igények biztositasara a Vallalkozé a szerzédés szerinti, afa nélkil
szamitott ellenszolgaltatds 6sszegének 2%-a mértéki jOlteljesitési biztositeékot nyujt
a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés el6irasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjara a megrendel6 rendelkezésére bocsat,
melynek a jotallasi idészak végéig kell fennallnia. A biztositék szolgaltatasanak
kotelezettségét a vallalkozo a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
valasztasa szerint nyujthatja ovadékként az el6irt pénzdsszegnek a Megrendeld
fizetési szamlgjara torténd befizetésével, atutaldsaval, pénzigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizet§ kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvéllalast tartalmazo —
kotelezvénnyel.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZ ODES TELJESITESEBEN RESZT VEV OK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevéként szerz6d6 félnek, illetve kdzbdsen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie. Epitési beruhazas esetén az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya
nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at.

9.2. A Vallalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjeldlt
alvéllalkoz6(k) bevonéséaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozé(k) bevonésa
esetén is teljes korlen és kozvetlenul felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld a nyertes ajanlattevé
legkésébb a szerz6dés megkotésének idépontjdban koételes az ajanlatkérének
valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzdédeés
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teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét
még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyltt nyilatkozni arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizaré okok hatalya alatt. A nyertes
ajanlattevd a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles az ajanlatkérének
minden tovabbi - az ajanlatban nem szereplé - a teljesitésbe bevonni kivant
alvéllalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyutt nyilatkozni (6. sz.
melléklet) arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaro
okok hatélya alatt.

9.4. Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn az épitési e-napldé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel
alvallalkoz6 vesz részt.

9.5. Jelen szerzédés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkoz6, vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja is
teljesitheti a szerzédésben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkoz6, vagy a nem
természetes személy alvéllalkoz6 idékozben atalakult vagy jogutodlassal megsziint.

9.7. A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint az épitési beruhdzas és szolgaltatas
megrendelése esetén a teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe sajat
teljesitésének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi kozrem(ikddét.

9.8. Megrendel6 rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. 8 (1) bek.
alapjan a mdszaki ellen6ér az épitési napld adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé
alvallalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt.
138. 8 (1) és (5) bekezdésében meghatarozott meértéket. Ezen szabdalyok
megszegése sulyos szerzédésszegesnek mindsdil.

9.9. A Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozoért (k6zrem(koddert) ugy felel, mintha
az alvéllalkozoi (kbzrem(ikodéi) altal végzett munkakat sajat maga veégezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hatranyos
kovetkezményekert is felel, ami ezen alvallalkozok (k6zrem(kdddk) igénybevétele
nélkul nem kovetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozétti kapcsolattartas szoban és irasban torténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irAsban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6déssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendel6 részére:

Név: Michl J6zsef polgarmester
Cim: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
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Telefon: +36-34/588-665
e-mail: polgarmester@tata.hu

A Véallalkoz6 részére:

Név:
Cim:
Telefon:
e-mail:

A teljesitésbe bevont ,MV-E-M” jogosultsaggal rendelkezd Felelés miiszaki
vezet6é* részére:

Név:
Cim:
Telefon:
e-mail:

A Miszaki ellenér részére:

Név: Komijati Gergely

Cim: 2890 Tata, Dornyai u. 11.
Telefon: +36-30/6406621

e-mail: komigeri@freemail.hu

10.3. A munkak csak érvényes munkaterllet atadas-atvétel és a munkalatok
megkezdéséhez szilkséges engedélyek birtokaban kezdheték meg. Megrendelének
a munkatertletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozd jogosult és koteles a munkatertletet
atvenni, az éatvételkor a munkavégzésre valé alkalmassagot megvizsgéalni, az
esetleges hianyossagokat jegyz6konyvben (épitési napld) régziteni €s ebben felhivni
a Megrendelé figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koételes tovabba a
Véllalkoz6 — a lehetéségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a munkaterlleten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavegzest.

10.4. A Vallalkozé koteles minden a végrehajtas soran szilkségessé valo ideiglenes
vagy veégleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetdleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyeéb koltségek a Vallalkozoét terhelik.

10.5. A munkaterileten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszeri
teljesitéséért a Vallalkoz6 a felelés, igy kilondsen a balesetmentes
munkakorilmények megteremtéseéért, az alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaeért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra kerllé allomany tekintetében a Vallalkozé biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben
0sszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

4 Az ajanlatban az M.2. m (iszaki és szakmai alkalmassagot igazolé szakember
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A szerzédés teljesitéséhez szilkséges Hatdsagnal torténd tigyintézéshez Vallalkozo
szadméra Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vdllalkoz6 koteles allandd helyszini képvisel6je altal biztositani az dsszes
szikséges felugyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkoz6 nevében a Megrendelé képviseldjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8.. A Vaéllalkoz6 a beruhazas megvalositasa soran elegendé szamu képzett és
tapasztalt vezetét és iranyitdt, tovibba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerz6dés szerinti kbtelezettsegeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tizvédelmi eléirasokat ismerniuk kell.

10.9. A Vdllalkozo kételes a beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a
hibak kijavitasat szigortan a szerz6dés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Véllalkoz6 koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitadsaihoz, minden olyan Ggyben, amely a beruhazést érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendel$ utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszer(tlen vagy
szakszerltlen utasitast ad, erre a Vallalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztdsabol eredé karért Vallalkozd felelés. Ha azonban
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendel6 kockazatéra kételes a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépé maédositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas kivitelezési kortlmeényeire vonatkozo, kilsé szervek altal
hatésagi jogkdrben adott, jogszerl utasitasokat a Vallalkozé koteles megfeleléen
végrehajtani és arrol a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarolag akkor mentesiinek a szerzédésszegés kévetkezmeényei
aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik fél nem szerzédésszeri teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkdrében vagy mindkét feél
érdekkorén kivil esé okbol lehetetlendilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
az az ok legalabb 45 napon keresztll fenndll. Vis maior esetén az err6l tudomast
szerz6 fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek elmaradasabadl,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl eredd karokeért felelés.

10.14. A Szerz6dés és a felek k6zotti kommunikacio nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Véllalkoz6 a kivitelezés soran a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. szerinti koteles az
epitési napléval kapcsolatos kotelezettségeit ellatni. Vallalkozo épitési naplot koteles
vezetni az e-napld megnyitasa (adatok, tervek, szerzddések feltdltése, személyek
meghivasa) meghatalmazas utjan a Vallalkozé feladata. Az e-naplo
rendszerhasznalati dijanak fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.
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11.2. Vallalkoz6 koételes a kivitelezést az Epitési és orokségvédelmi engedélyben és
az Orokségvedelmi végzésben a hatdsag altal tett kikdtések betartasaval végezni.

11.3. Felek megallapitjadk, hogy a munkaterilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkatertlet megfelelé, ha az anyag, ill. eszk6zok odaszallitdsa megoldhaté, és a
munka megkezdhetd.

11.4. A Véllalkozo energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendel6
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelé kdzizemi
szerz6dése alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor koteles legkésébb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kozlizemi szolgaltatonak, energiakereskeddnek fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé kozvetlenil az kdzizemi
szolgaltatotol/energiakeresked6tél elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kozszolgéltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozteriilet helyreallitasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.5. A munkaterilet atadasat kévetéen a szemely-, vagyon-, és munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozd koteles gondoskodni.
Véllalkozo felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felrbhatd
modon keletkezett hianyokert, ill. kArosodasokert.

11.6. Vallalkoz6 kételes az épitkezes (kivitelezés) tlizvedelmi feladatainak ellatasara.
Véllalkoz6 koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkatertletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabal,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adodott.

11.7. Vallalkozo kételes az altala hasznalt kbzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezédéstél haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.8. Véllalkoz6 a kozterlleteken a kozlekedeést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.9. Mivel a beruhazas targya koril mas 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Véllalkoz6 koteles azok tovabba minden esetben a beruhdzas targyanak allapotat a
munka megkezdeése el6tt dokumentalni, kivéve ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jelleguknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkoz6 tevékenysége miatti igény
mertl fel akdr Megrendel6, akdr harmadik személy oldalarél, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalo allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennéllt-e?

11.10. A Vallalkoz6nak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdz6k mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, épuletek és épulletrészek és
azok matargyai karosodast és sérilést ne szenvedjenek. A szdllitdé utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerésitésével, javitasaval és helyredllitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevekenység soran eléidézett kornyezetkarosodasert
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vagy szennyezéseért a Vallalkozét terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezményeit.

11.11. Vallalkozd koételes a munkatertlet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.12. A munkatertlet &rzését Vallalkozé sajat, megfelel6 jogositvanyokkal
rendelkez6 munkavéllaléival vagy erre szerz8dott szakcéggel biztositja.

11.13. Vallalkozo koteles a jogszabalyban foglalt tajékozato tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el&irt tartalommal val6 lathatosaganak biztositasara.

11.14. Vallalkozo koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gy(jteni, és hivatalos hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé
megfeleléen igazolni.

11.15. Amennyiben Vallalkozo tevékenysége koztertlet igénybevételével jar a
kozterlletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozot terhelik.

11.16. Megrendel6 rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitbanya
tulajdonjogardl — tekintettel azok avultsdgara és érték nélkiliségére — a Vallalkozé
javara ellenérték nélkil lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrél legkésébb a miszaki atadas-atvétel megkezdéseig.

11.17. Az eltakarasra kerilé munkarészek eltakarasa el6tt a miszaki ellenért
kozvetlendl, ill. az épitési naplon keresztul megfelel6 id6ben (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Véllalkozot terhelik.

11.18. Vallalkozé koteles a Megrendeld utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendel§ célszer(itlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozo a szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitdsai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatja. A Vallalkozé koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatdé, ha mas maédon a
szerz6désszer( teljesités nem biztosithaté.

11.19. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jévahagyas, tanusitas
sziikséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belll a
Véllalkoz6 feladata és koltsége, kivéve ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.20. Vallalkozo kételes egyuttm(kddni az érdekelt szervekkel, kozszolgaltatdkkal.

11.21. A Vallalkoz6 a beépitésre kertlé anyagokrél vagy termékekrdl CE vagy azzal
egyenértékd hazai Minésitd Intézet altal kiadott minéségi tanusitvanyt koteles adni.
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Ezt a tanUsitvanyt a beépités el6tt a miszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felnasznalandd anyagokrol és termékekr8l a harmadik személy gyarté a
Véllalkozonak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, gy a Vallalkozé a beépithetéségre
vonatkozo alkalmassagrol koteles irasban nyilatkozni.

11.22. A Vallalkoz6 az 6t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezd alkalmassagi)
idén bellli barmilyen jogcimen térténé jogutdd nélkili megsziinése esetére e
szerz6déssel engedményezi az alvallalkozoit (k6zremikodéit) a targyi beruhdzassal
kapcsolatban terhel6 jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithetd oOsszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutdéd nélkili megszinés napja. Ezen igények
ervenyesithetésege érdekében a Vallalkozo a szerzédés soran (de legkésébb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozdinak cégnevét és székhelyét, adoszamat
Megrendeldnek megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozo a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozéi véaltozasokat a Megrendelének irasban tudomaséra hozni. Az
el6zbekrdl Vallalkozé koteles alvallalkozojat irdsban értesiteni.

11.23. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités el6tt megszlnne, ugy a
Véllalkoz6 haladéktalanul, 3 naptari napon belll koételes a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, €s a munkateriletet a Megrendelének visszaadni.

11.24. A szerzddés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépuleten,
kozterlleten, vagy oda kinyulo, a Vallalkozé éltal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolodé szerkezeten a Vallalkozd csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgélo targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel6 kulon irasban hozzajarult. Az ezen eldiras megszegéséért a Vallalkozot
kartéritési felelésség terheli.

11.25. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 jogosult a Vallalkozot valamely munkavallalo
vagy alvallalkozo6 lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabdlyokat, vagy egyébként az adott éplletben iranyadd szabalyzatokat
megsérti, illetve egyebekben a titoktartdsi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kdvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendel6, ha barmely munkavallalo vagy alvallalkoz6 a hataridére és
megfelel6 mindéségben vald teljesitést sulyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vallalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendeld utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon belil az érintett munkavallalét vagy alvallalkozét a
munkatertletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazand6 azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a muiszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Véllalkozé vagy alvallalkozdja a munkaterileten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szukségtelenil veszélyezteti.

11.26. A Vallalkozé teljesitésre vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerz6désszegésnek mindsul.

11.27. A szomszédos tertilet igénybevételével kapcsolatos eléirasok:

a) a szomszédos 208 hrsz-U ingatlan - épitéshez szikséges meértéki -
terlletének igénybevételére (munkateriilet atadasara) a vallalkozé altal
megjeldlt idépontban kertl sor; ettél az idéponttdl szamitva az igénybe
vett terleten max. 60 naptari nap all rendelkezésre a munkavégzeésre (a
tertlet helyreallitasi munkakkal egyutt);

b) az igénybe vehet§ terlilet az érintett telekhatar mentén 25 m x 1,5 m;
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c) vallalkozo koteles a szomszédos munkatertilet atadaskor az igénybe vett
tertletrél 3 pld. nyomtatott allapotfelmérési fotodokumentacié késziteni
es megrendel6 részére atadni;

d) vallalkozo6 koteles a szomszédos ingatlanon igénybe vett munkatertletet
min. 1,8 m magas ideiglenes keritéssel lehatarolni, allvany felallitasa
esetén az allvanyt véddéhaléval ellatni;

e) vallalkozo koteles az épitési folyamattal 6sszefliggésben keletkezett
hulladékokat a szomszédos ingatlanrél haladéktalanul eltavolitani, az
igénybe vett munkateriletet napi szinten tisztan tartani;

f) a szomszédos terllet igénybevételét kovetden az allapotfelmérési
dokumentacionak megfeleléen az eredeti allapotot kell helyre allitani.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atvételi eljaras megkezdéserdl Vallalkozé Megrendelét koteles
készrejelentés forméjdban irasban, a hatdlyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen értesiteni. Megrendel6 koételes az atadas-atvételi eljarast a
készrejelentéstdl szamitott 3 munkanapon belil megkezdeni, és a Kbt. 135.8 (2) bek.
szerint lefolytatni, az ott meghatarozott jogkdvetkezmények terhe mellett.

12.2. Az eljarason a felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést, jegyz6konyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibdk és hianyok listjat. A Vallalkozé
koteles a jegyz6kdnyvbe nyilatkozni a hibak kijavitasanak hatarnapjarol, mely nem
haladhatja meg 0sszességében a(z) 7 munkanapot. A hibajegyzék alapjan a
Véllalkozo a hibakat kijavitani kdteles és a munkat ismételten készre jelenti. A Felek
ekkor ismét hibajegyzéket vesznek fel vagy a Megrendeld az elkészilt munkat
atveszi.

12.3. A fentiek alapjan elvégzett hianypdétlasokrol, ill. javitasokrol a Vallalkozo
irasban tajékoztatja a Megrendelét, aki a targyi munkat — megfeleléség (azaz hiany-,
és hibamentesseg) esetén — atveszi. Ez a teljesités esetére vonatkozé birtokbavétel
napja.

12.4. Az atvétel feltétele kulonésen 2 pld. atadas-atvételi (megvaldsulasi)
dokumentacio atadasa Megrendelének, mely kilonésen a kdvetkezdket tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhazas vonatkozasaban relevans:

kivitelezéi nyilatkozatot,

megvallsulasi terveket,

felelés mlszaki vezetdi nyilatkozatot,

nyomonkovetési naplé oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek mindéségi tanusitvanyait,

épitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellenérzé mérések dokumentalasat,

jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat

S@moo0oTy

12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkozé koteles a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi éplileteket és felszereléseit teljes korlen
elszallitani. Ennek megtorténte az atvétel feltétele.

12.6. Az atadas-atvételi eljarason a Véllalkozé atadja a jotallasi jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megvalosulasi dokumentaciot €s megadja a
beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati és
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karbantartasi utasitasait, valamint jelen szerzédésben és jogszabalyban rogzitett
egyéb iratokat, stbh. Ennek hianytalan teljesitése a szerz6désszer( teljesités feltétele.

12.7. Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendel6 csak hiany-, és hibamentes
teljesitést vesz at.

12.8. A miszaki atadas-atvétel idétartama legfeljebb tizenot nap lehet. Osszhangban
a Ptk. 6:247. 8§ (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel
a mi olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy poétlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendeld a Kbt. 37. 8 (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredmeényérdl szold tajékoztatot tartalmazo hirdetményt a szerzédéskotest kovetd tiz
munkanapon belll megkuldeni kbzzétételre a Kozbeszerzési Hatosagnak.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. 8 (5) bekezdése szerint koteles szerzédés
modositasarol legkésébb a szerz6dés mabdositasatol szamitott tizenét munkanapon
belil az (1) bekezdés |) pontja szerinti tajékoztatdét tartalmazd hirdetményt
megkuldeni kozzétételre a Kozbeszerzési Hatésagnak.

13.3. A Kbt. 46. 8§ (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elékészitésével,
lefolytatdsaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kodzbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. 8§ (2) bekezdés], a szerzddes teljesitésével kapcsolatos ©sszes
iratot a szerz6dés teljesitésétél szamitott legalabb 6t évig meg kell érizni. Ha a
kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - bir6sagi
felllvizsgalat esetén a fellilvizsgalat - jogerds befejezéséig, de legaldbb 6t évig kell
megdrizni.

13.4. A Kbt. 46. 8§ (3) bekezdése szerint az ajanlatkérd szerz6d6 fél koteles a
Kbzbeszerzési Hatésag vagy jogszabdlyban feljogositott mas szerv kérésére a
kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkildeni vagy részikre elektronikus dton
hozzaférést biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. térvény az épitmények tervezésével és Kivitelezésével
kapcsolatos egyes vitak rendezésében kozremikodsé szervezetrdl, és egyes
torvényeknek az épitésigyi lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel 6sszefliggd modositaséarol 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakeértdi Szerv a Kozbeszerzési Hatosag kijelolése alapjan
szakhatosagként mikodik kozre a kdzbeszerzési szerzdédések teljesitésének és
modositasanak ellendrzésére iranyuld eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotds esetében kikéti a rendelkezési
jogat.
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14.2. A szerzdi jogrol sz6lo 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendel§ a szerz6dés teljesitése soran
keletkezett, szerzdi jogi védelem ala esé valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatérozatlan idejd, korlatlan és kizarolagos felhasznélasi jogot szerez az atruhazhaté
szerz6i jogokra, amely magaban foglalja az Szjtv. 46. 8§-a szerinti harmadik
személyre atruhazhatésag jogat, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mi
atdolgozhatésagahoz és a mi tdbbszoérozéséhez valo felhasznalasi jogosultsagot is.
A Vallalkozé csak a Megrendel§ el6zetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az
elkészilt miG barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerz6dés alapjan nyujtott szolgaltatasrél. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a
vallalkozdi dij tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkozo a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt allé szellemi alkotast
kivan felhasznélni, ehhez a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kdzott felmerilé jogvitak tekintetében a
magyar jog, kuléndsen a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. térveny, a Kbt.,
az Szjtv rendelkezései az irAnyadok. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottuk felmerllé esetleges jogvitat — fokozott egyuttmikodési kotelezettség mellett
— targyalasos uton probaljak meg rendezni, és csak ennek meghilsulasa esetén
fordulnak birdsaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, Ugy kikotik — hataskortdl
fuggéen — Megrendel6 székhelyileg illetékes Jarasbirésag, vagy Torvényszek
kizarolagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja
kdgens jogszabalyba Utkdzne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezé érvényl
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerz6dés fentieket sértd
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kilonésen a szerzédeés
modositasa nélkil — a megsértett kdtelezd érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerll. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kbégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzédeés része és azt szbvegszerlien a szerz6dés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzédés részét kepezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: k6zbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitdé
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: a Vallalkoz6 ajanlata, adott esetben: hianypaotlasa,
felvildgositasa
4. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétérdl
5. szamu melléklet: jdlteljesitési biztositék (mlszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)
6. szdmu melléklet: Az ismert alvéllalkozOkra vonatkozé vallalkozoi nyilatkozat
a kizaro okok hianyarol
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A szerz6dés fenti mellékletei a jelen okirattal egyutt alkotjdk a szerz6dést, igy egyutt
olvasandok és értelmezenddk flggetlendl attol, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerulnek.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré az ajanlattételi felhivasban
rogzitette, hogy a jelen szerz6dés megkotéséhez vezetd eljaras, mint a Kbt. 53.8 (6)
bekezdés szerinti feltételes kozbeszerzési eljaras keril lefolytatasra. Fentiek alapjan
Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés csak abban az esetben Iép
hatdlyba, ha a vonatkozé tobblet-tamogatas igény — annak teljes megpalyazott
0sszege vonatkozasaban — elfogadasra kerll és ez alapjan a Tamogatasi szerz6dés
modositasa hatalyba lépése.

Felek az el6z6 bekezdés vonatkozasaban rogzitik, hogy jelen szerzédés
a. a megkotésének napjan lép hatadlyba, ha a Tamogatasi szerzddeés
modositasa legkésdbb a jelen szerzdédés aldirasanak napjan hatélyba lép.
b. a Tamogatasi szerzédés modositas hatalybalépésének napjan Iép
hatalyba, ha annak napja jelen szerz6dés alairdsanak napjat kovetd nap.
c. nem lép hatalyba, ha
i. atdbblet-tamogatasi igényt a tAmogat6é nem fogadija el,
ii. a tobblet-tamogatasi igényt nem az igényelt mértékben fogadja el a
Tamogato,
Ezen esetre a Felek mar jelen szerz6dés alairasaval véglegesen és
visszavonhatatlanul lemondanak arrél, hogy egymassal a szerz8dés
hatalyba nem lépése okan barmely jogcimen igényt érvényesitsenek.

A szerzddées a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezet6
tisztségviseldjének (Vallalkozonal cégszeri) aldirasa esetén érvényes.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas és
ertelmezés utan, helybenhagyolag alairjak. A szerz6dés 3 megegyezd, eredeti
példanyban készil, melybdl 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozoét illeti
meg.

Tata, 2018.

Michl Jozsef
polgarmester

a Vallalkozo képviseletében a Megrendel 6 képviseletében
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Tata ,K 6faragé-haz” rekonstrukciéja

Kedvezményezett neve, cime Tata Varos Onkormanyzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.

(akit a Szerz6déses Megéallapodas, mint Megrendel6t jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a tovabbiakban
"Meghatalmaz(6") az Onok Vallalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja
a Vallalkoz6 szamara joOlteljesitési biztositék nyudjtasat.

A Meghatalmazo felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladd 6sszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas szemeély esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes bir6sagi vagy valasztott
bir6sagi dontés, tovabba az Onok és a Meghatalmazd kdzotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Onok altal résziinkre megkuldott irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@ hogy a Meghatalmazd6 nem teljesiti a Szerz6dés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerzddésnek
megfeleléen jéar el.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az  Onok
[igazgatojanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy ko6zjegyz6 altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszdlitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozo jo6téllasi idé lejarata) -ig (a ,lejarat napja’) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakuldendé.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMT ATVANYA
(MINTA)

Tata ,K éfarag6-haz” rekonstrukcidja

Kedvezményezett neve, cime Tata Varos Onkormanyzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.

(megbizottaival és jogutddjaival egyiltt, a Szerzédésben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkozo neve €s cime)

(aki a jelen Szerz6dés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazo, tovdbba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényl  elkotelezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazé 0Osszes, Szerzédés szerinti

jotallasi kotelezettségei és feleléssége megfeleld teljesitéseért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazé barmely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korilmeény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes telijes feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértekét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és  felel 6ssége nem engedhet 6k
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére n yudjtott bérmely
id 6tartambeéli engedmeény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerz é6dés
szerint kivitelezend 6 munkdk megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése, va gy a
Szerzédés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi stadtuszanak megvéltozasa miatt, vagy barmely m  as okbdl kifolydlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkil tor  tént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benydujtott kévetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozé Jotallasi idészak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kuldeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhaz haté a Szerz 6dés
atruhdzasara vonatkozé feltételek alapjan és az eze n feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.
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Jelen garanciara vonatkozOlag ugyanazon orszag joganak eléirdsai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes neveben
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AZ ISMERT ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI NYI LATKOZAT
A KIZARO OKOK HIANYAROL
(MINTA)

Tata ,K 6faragé-haz” rekonstrukciéja

Alulirott ..........coooiiiiiii e ... gazdaségi szerepld (Vallalkozd), melyet

KEPVISEl: v, nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelel6 az aldbbi alvallalkozékat vonom be a
teljesitésbe:

A kdzbeszerzés azon részei, Az igénybe venni kivant alvallalkozok
amelynek teljesitéséhez megnevezeése
alvallalkozot k\;\éﬁz?nk igenybe (cégnévinév, székhely/lakcim,

adoszam/addazonosito jel)

Tovabba nyilatkozom, hogy a fenti alvallalkozéinkkal szemben nem allnak fenn a Kbt.

62 8. (1) bekezdés g)-k), m) és q), valamint a 63. 8 (1) bekezdés d) pontjaiban
meghatarozott kizard okok.

Kelt:

cégszerdl alairas
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