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mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozé ), (a tovabbiakban egytitt: Szerz6dé Felek)
kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6dd felek a szerzédést a Projekt megvaldsitasa céljabol a 2015. évi CXLIII.
torvény a kozbeszerzésekrél (a tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint
lefolytatott egyik kozbeszerzési eljaras eredmeényekeént és arra tekintettel irjak ala. A
kOzbeszerzési eljards sordn a beérkezett ajanlatok értékelését kovetben a
Megrendel6 a Vallalkozét, mint ajanlattevd ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre
figyelemmel a Felek a torvényes hataridén belll szerzédést kdtnek egymassal az
alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. térvény a Polgari Torvénykdnyvrol
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.8 (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerzdd hatésdgnak
mindsul.

1. ASZERZODES TARGYA

Véllalkozasi szerzédés a ,Vallalkozasi szerzédés a ,Kalvaria-dombon projektelemek
épitésére, tajrendezésre és a Soréttorony felljitasarakozlekedési fellletek
kiépitésére aés tajépitészetre TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 azonositoszamu
palyazati forrasbol”

Elvégzendd feladatok:

Tajrendezési kiviteli munkak
Soréttorony és kéfal felljitas
Tajépitészethez kapcsolddod diszvilagitas kialakitasa
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A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkak részletes leirasat a
kozbeszerzési dokumentumok muiszaki leirasai, valamint az &razott
koltségvetések tartalmazzak.

Véllalkozo feladata a kivitelezés korében a kdzbeszerzési miszaki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes korli megvaldsitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszerl hasznélatra alkalmas, tovdbbéa a
miszaki leirasban meghatarozottak szerinti miszaki adatoknak megfelelé legyen.

Véllalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Véllalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelel6 anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelels, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozé gyartoi
el6irdsnak valé megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzddés targyat jogilag oszthatatlannak mindgsitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitdsanak
teljes koéltségét tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerzédéses ar) *:

11= 1100 JPUT T HUF + AFA

azaz Nettd ..............ccooeviieiiieiiiiiiiiiiiieeiiieiieaeieennnenn. HUF + AFA, amely a
befejezési hataridére prognosztizalt egydsszeg fix atalanyar.

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsol6dé szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztaban vannak.
Véllalkoz6 ez alapjan tovabbi ellenszolgéltatas-fizetési igényt utélagos szamszaki-,
mennyiségi-, €és miszaki észrevételekre valé hivatkozassal Megrendel6vel szemben
semmiféle jogcimen nem tAmaszthat.

Utblagos szamszaki-, mennyiségi-, és miszaki észrevételekre vald hivatkozassal a
vallalkozdi dij és a hatarid6 nem maodosithato.

A vdllalkozasi dij fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésere és felmerilé
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerz6désszer(i, szakszerli és komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a
helyszini kortilményeket és adottsagokat. A Vallalkoz6 a szerz6déses aron felll
semmilyen cimen tobbletkbltséget nem érvényesithet.

1 Az ajanlatban megadott egydsszeg (i ajanlati ar
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A vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkoz6 altal beépitésre kerllé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozdsanak tobbletkdltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvalositasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fliggbleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkatertlet érzési koltségeit,
a Vallalkoz6 &ltal végzett munkak megovéasi koltségeit, a fel-, és levonulssal
kapcsolatos 0Osszes koltséget, az elkészitett md atadasanak koltségeit, a
mibizonylatok és jotallasi jegyek kiallitAsanak koltségeit, a hatdsagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, tertletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

Megrendelé tébbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Véllalkoz6 — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel
rendelkezd jogi személy — jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a kbzbeszerzési
eljaras alatt teljes mértekben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
kortlményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozo6i dij valamennyi
feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési
igényérél jelen szerzédéssel feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond. Ez
kiterjed a Ptk. 6:245.8 (1) bek. méasodik mondataban foglalt koltségekre is. Vallalkozé
kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, addzasi kondicidk
valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes
meértékben fedezetet nyujt.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
irAnyadoak. Megrendelé téjékoztatia a VAallalkoz6ot, hogy jelen szerzédés
vonatkozasaban nem kell alkalmazni az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, an. forditott
adozasra vonatkozO rendelkezéseket, ui. jelen beruhazds nem engedélykételes
épitési beruhazas.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerzddeés
megkotését kovetd 90 napig (de legfeljebb a teljesitésig) az arazott kdltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilé egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozo altal az
ajanlatdban megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékli vagy
magasabb mindéségl helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a
Véllalkoz6 koételes valamennyi vonatkozo irat (kiléndsen az eredetileg megajanlott
anyag és a valtoztatasra irAnyadd anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa)
benyujtasidval a Megrendel§ felé igazolni. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor
Megrendel6 nem hagyja jéva a valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti
helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a)
pontja szerinti korilményként ertékelik.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a

tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE
2890 Tata, Kalvaria-domb - Hrsz.: 254/37.
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2890 Tata, Kilatod - Hrsz.: 207.
NUTS-kdéd: HU212

Teljesitési hataridd: 2018. december 31.
Munkaterilet dtadasa a szerz6dés hatalybalépését kéveté 8 munkanapon beldl.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a fenti teljesitési hataridébe — figyelemmel
arra, hogy ezt kovetben a Megrendelbnek a tamogatassal kapcsolatban még
elszamolasi kotelezettsége is van - az atadas atvételi eljaras legfeljebb 15 napos
id6tartama beleszamit, tehat Vallalkozé a fentiek szerint kdteles a munkavégzést
szervezni.

Megrendel6 elételjesitést elfogad.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a befejezési véghataridé
Véllalkozonak felréhaté késedelmes teljesitése esetén Véllalkoz6t minden
késedelmes naptari nap utan az AFA nélkill szamitott szerz8déses dsszeg 0,5%-
anak megfelelé késedelmi kotbér terheli. A Megrendelé a késedelmi kotbér 6sszegét
legfeljebb a nettd szerzédéses Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 40 napot
meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozd megrendeldi igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerzédés rendkivili felmondasanak jogat, mivel a 40 napot meghaladé
késedelmet sulyos szerzédésszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése nem
mentesiti Vallalkozot a teljesités aldl.

4.2. A Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésének meghiusulasa esetére a nettd vallalkozoi
dij 25%-aval megegyez6 6sszegl meghiusulasi kotbér megfizetését vallalja. A Felek
a szerz6des teljesitését akkor tekintik meghiusultnak, ha
- aVallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil megtagadja;
- a Véllalkoz6 a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all
el;
- aszerz6dés teljesitése a Vallalkoz6 érdekkdrében felmerlt okbdl lehetetlentl;
- a Vallalkoz6 a teljesitéssel — neki felrohatdé moédon — 40 napot meghalado
késedelembe esik, és a Megrendel6 €l a rendkivili felmondés jogaval
- a Megrendel6 altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédé sulyos hibdja megallapithaté vagy a Megrendeld altal a
szerz6désszer( teljesitésre meghatarozott pothataridé is eredmeénytelendil
telik el;
- Véllalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghiusulasi kdtbér érvényesitése a késedelmi kétbér érvényesitéset kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszinik, a
pothataridd lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5. A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas atjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé koteles 8 naptari napon belul maradéktalanul eleget tenni.
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Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kovetdé 3 munkanapon belll
magét érdemi indokolassal és azt alatAmaszté bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintend6. A Kbt-ben (135.8 (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestilésekor a kotbér a vallalkozéi szamldba beszamithato.

4.6. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zérja ki a
szerz6désszegeéshél eredd egyéb igények érvényesitésének lehetdsegét.

4.7. A nem szerzdédésszer( teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbdl eredd igényekrél.

4.8. Vallalkoz6 a szerz6déskotés id6pontjara atadja a jelen szerzédésben
meghatarozott munkadk megvalositasara teljes korld, a Megrendelére, harmadik
személyekre és az alvéllalkozokra is kiterjed6 Kkivitelezésre vonatkozo
felelésségbiztositast. A biztositasi szolgaltatas meértéke: legalabb a nettd vallalkozasi
dij 6sszegének 10%-a/év és a nettd vallalkozasi dij 6sszegének 5%-a/karesemény.
Vallalkozo kijelenti, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerz6dés teljesitéseéig
fenntartja.

A biztositdsi okmany (eredeti, vagy kozjegyz6 altal hitelesitett masolati példanya)
jelen szerzédés 4. szamu mellékletét képezi.

5. PENZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerzb6dés ellenértekét a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 azonositoszamu
tamogatasi szerz6dés alapjan az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és
Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasban biztositja.

A tamogatasi intenzitds mértéke 100,000000%; amely a mindenkor hatéalyos
Tamogatasi  Szerzédés alapjan moédosulhat. A  finanszirozds formaja
utéfinanszirozas.

5.2. A Vallalkoz6 AFA nélkil szamitott szerzédéses 0Osszeg 5%-anak, azaz
.................................... forinthnak megfeleld 0sszegli - Kbt. 135. § (7)
bekezdésben rogzitetteknek megfelels - elélegre jogosult.

Megrendel6 az elbleg nyujtasat elleg-visszafizetési biztositéek adasahoz nem Kaoti.
Megrendel6 az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)

bekezdés szerint - legkésébb az épitési munkaterilet atadasat kdvetd 15 napon belll
koteles kifizetni.

Véllalkozo az el6leget kizardlag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Véllalkoz6 az elbleggel a végszamldban koteles elszamolni. Amennyiben a
szerz6dés az elbleggel valo teljes elszamolas el6tt megszinne, a szerzédeées
megszinésének napjat kovetd banki napon Vallalkozé koteles a még el nem szamolt
el6leget egydsszegben visszafizetni a Megrendelének.

5.3. Megrendel6 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara nyujt lehetéseget
az alabbi Utemezésben:
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- 1. részszdmla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 50%-0s
teljesitését kovetéen, a vallalkozasi dij 50%-a erejeig;

- Végszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi szerzédés teljesitésekor
a muiszaki- atadas atvételt kovetéen szerzdéddéses 0Osszeg fennmarado
0sszegének erejéig..

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésnek megfeleléen a
részszamla 0sszegét az ajanlatkéré altal teljesitésigazolassal elismert szerzédés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a
részszamla szerinti nettd ellenszolgéaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozoé
teljesitésigazolas kiallithsat kovetéen kerilhet sor a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31. §-a szerint.

5.4. Az ellenszolgéltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkéré
(miszaki ellenér) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvételét kbvetéen atutalassal — forintban - kerdl
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beldl.

5.5. A végszamla a miszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nydjthatd be, a kidllitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendel6 altal alairt miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a szikséges mubizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacié és a jolteljesitési biztositék Megrendelének torténd
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozo6t vesz igénybe, agy
a Ptk. 6:130. 8§ (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. 8 (1)-(3) bekezdésében foglalt szabdlyok szerint a 32/B. § (1)-(2)
bekezdésekben elbirtak figyelembevételével torténik a szerz6édésben foglalt
ellenértek kifizetése:

a) az ajanlattevéként szerz6d6d felek legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig kételesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kézulik melyik
mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az 6sszes ajanlattevékent szerz6dé fel legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az Aaltala a teljesitésbe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejlleg felhivja az alvallalkozékat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kévetéen
allitia ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozdéi teljesités, valamint
az ajanlattevoi teljesités mertéket;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérékent szerz6d6 fél — eurdpai unios tdmogatas esetén szallitoi kifizetés
soran a kifizetésre koteles szervezet — tizendét napon belil atutalja az
ajanlattevéknek;
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e) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok
szamlait, vagy az alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az
alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevékent szerz6d6 felek éatadjak az e) pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait;

g) az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benyujtott szadmlaban megijeldlt,
févallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6d6 fél — eurdpai
uniés tamogatas esetén szallitéi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet —
tizen6t napon belll atutalja az ajanlattevékent szerz6dé feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéaltatas fennmarado részét az
ajanlatkéré (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az
ajanlattevét, ha az ajanlatkéré részére igazolja, hogy aze)vagy azf) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdeml irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unidés tamogatasbol megvalositott
k6zbeszerzés esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

5.7 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint
(1) A 32/A. 8§ (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazésa soran a havonta nettd
modon szamitott 200 000 forintot meghalado kifizetésnél ajanlattevé az
igénybe vett alvéllalkozonak a teljesitésért - visszatartési kotelezettség nélkul
- abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkoz6 az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
idépontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adoigazolast,

b) az alvéllalkozé a kifizetés idépontjaban szerepel a kodztartozasmentes
adozo6i adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevd rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras
részletszabalyair6l szo0l6 kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes
adozoi mindsegrél szolo6 igazolast.

(2) Az ajanlattevé az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az
abban szereplé kodztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos
adodigazolasban szereplé koztartozas ellenére az ajanlattevé elmulasztja a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét a
kifizetés idépontjaban terheld kdztartozaseért. A visszatartasi kotelezettség az
altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

5.8 Azon szamlakeért, amelyeket Véllalkoz6 nem a Megrendel6 székhelyén (postai
aton, iktatd) ad le, Megrendel6 felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.9. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz8dd hatésag a 2013. évi V.
torveny 6:155.8 szerinti mértékd, és a késedelem id6tartamahoz igazodo késedelmi
kamatot tovabba a kilén jogszabalyban megallapitott behajtéasi koltségatalanyt fizet.

5.10. A Kbt. 136. 8§ (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen véllalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével 6sszefluggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében mertlnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé koételes a Szerzdédés értelmében az
épitési munkat, teljes kortien, miszakilag €s minéségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkoz6 magyar eléirdsoknak, miszaki szabvanyoknak, €s muiszaki iranyelvek
el6irdsainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerz6déses kotelezettségét szerz8désszerlien teljesiteni.
A Vdllalkozo az el6bbi, az épitési munka szerzédésszer(i megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kerlil§ anyag, szerkezet minéségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkoz6 szamara
elmarasztalo, annak koltségét Vallalkozé koteles viselni és a Megrendel6 altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkozé feladata a munkajahoz sziikséges szocialis Iétesitmények, tarold
terletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, tovabba a Mdiszaki ellenér
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfelel6 helyiség biztositasa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozoi feladata a
kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartdsa, mozgatasa és a Kkivitelezés befejezésekor a munkateruletrél, a
vallalkozas munkavégzési terlletérél torténd eltavolitassal. A Vallalkozé
kotelezettsége, hogy a tertlet O&rzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstél a munkaterlilet visszabocsatasaig (a milszaki atadas-atvétel
ervéenyes lezarasat koveté idépontig). A Vallalkoz6 a sajat koltségére koteles a
munkaveégzéshez szikséges kozmicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni koteles a fogyasztasbol adddo koéltségeket.

6.4. Vallalkoz6 koteles a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megszintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a Kkivitelezés soran, Iilletve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok dertulnek ki, amelyek szakszerltlen munkavégzésre vagy csokkent
érték(i anyagokra vezetheték vissza, akkor ezeket Vallalkoz6 felszdlitasra, azonnal
térittsmentesen és egészében koteles megszintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben VAllalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkoz6 kéltségeére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Véllalkoz6 koteles munkgjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathato akadaly idében megsziintethet6 legyen és ennek érdekében Megrendelé
figyelmét ezen akadalyoztatdsokra idében felhivja.

6.7. Vallalkoz6 tevekenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien és sajat felelés
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eléirasokat betartani és
betarttatni, dolgozéi részére a munkaveédelmi el&irasok szerinti egészségugyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szikséges
védelmi és biztositd eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
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hasznalatukat folyamatosan ellendrizni. Vallalkoz6 a 46/1997. (XIl. 29.) KTM
rendelet, és az 1996. évi XXXI. térvény 21. § 2. pontjdban szereplé foglalkozasi
agaknal munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd dolgozékkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavegzéskor olyan gépeket koteles lUzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelbik a
szikséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el8irt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzédéskotést kovetben a beépitésre keril6 miszakilag egyenértéki
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi el6irasait kell betartania az ajanlattevékéent szerz6dé félnek:

28. 8 (1) Az ajanlatkerékent szerz6d6 fel és a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél
a szerz8dés megkotését kovetden az arazott Kkoltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerilé
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékli vagy
magasabb minéségl helyettesitd termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépitésérél allapodnak meg, a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkoz6 a beépitésre kerllé anyagok, szerelvények, stb. minfségét az
ervényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
el6tt mindségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban &tadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartomdvi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.)) mibizonylatait, mérési
jegyz6konyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozo
kezelési- és karbantartdsi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvl bizonylatokat csak
magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendeld. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Z6ld kdzbeszerzés

6.11.1. A Megrendeld a ,z0ld kézbeszerzésre” vonatkozé kotelezettségvallalasanak
teljesitése érdekében elbirja, a Megrendelével torténé kommunikécidban, és
az egyes feladatok elvégzése soran az elektronikus utat kell elényben
részesitenie a Vallalkozonak. A szerz8dés teljesitése soran a dokumentalas
elektronikus adathordozokon torténik, és csak a felek altal elfogadott utolso
verziok kerllnek kinyomtatdsra. A teljesités sordn csak azok a
dokumentumok kerllnek kinyomtatasra, amelyek nyomtatott valtozatat a

Tamogaté kéri, ill. a Vallalkozé és a Megrendeld dokumentélasi rendje
minimalisan el6irja, vagy a szerzédés teljesitéséhez feltétlenul
elengedhetetlen — és azok is csak a minimalisan szikséges

példanyszamban. Az A4d-es méretli dokumentumok legalabb 80%-anak
nyomtatasat kétoldalasként kell végezni. A projekt megrendelénél léevé
dokumentaciojaba  kertuld  A4-es  méreti  dokumentumok, csak
Ujrahasznositott papiron adhat6 at a vallalkozé részeérdl. A papirtakarékossag
érdekében a nyomtatok alapbedllitdsa a kétoldalas nyomtatds (amennyiben
a készulék tudja), kdrnyezetbarat szerkesztési elveket alkalmaz (minimalis
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margd, minimalis fehér hely, kisebb betiméret, természetesen az
olvashatésag szem el6tt tartasdval), elektronikusan kommunikal, amikor
lehetséges. A hasznalt lapokat szelektaltan gydjti, a tonereket,
tintapatronokat  Ujratolteti. Az utazasokat csokkentése érdekében
elsédlegesen elektronikus uton kommunikal.

6.11.2. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegd védelmérdl” szoldé 306/2010. (11
14.) Korm. rendelet el6irdsait, épités kézben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” sz6lo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.3. A Vallalkoz6 koteles betartani ,az épitési €s bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyair6l” sz6l6 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM egyittes rendelet
el6irasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Koérnyezetvédelmi
Felligyel6ségi engedéllyel rendelkezd szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szallithatja el.

6.11.4. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozo kételes betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol” sz0ol6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet el6irasait.

6.11.5. A szerz6dés teljesitése soran a fentiek be nem tartdsa szerzédéesszegésnek
minésul. Barmelyikének be nem tartdsa esetén megrendelé élhet a
szerzddés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozonak felrohatéan a tAmogatasi
0dsszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogatd, ugy az
ebbdl eredd karat Vallalkozé teljes egészében megteériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzb6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miszaki iranyelvek el6irasai szerinti —
paraméterekkel és minéségben elkészilt a miszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitdsara vagy kicserélésre tiz6tt hataridé
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendelé a vallalkozasi szerzédéstél elallt,
agy a Vallalkozé koteles a munkatertiletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétél
szamitva — azonnali hatéllyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzdédéstél a fentiek alapjan elallt, agy a
Vallalkozo és a Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendelé
felméri a Vallalkoz6 altal az elallasig szakszerlien és megfelel6 mindségben
elvégzett munkat, azt a miszaki atadas-atvetel szabdlyai szerint atveszi és
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ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendelé az el6z6 modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeritlen
munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkoz6 munkaba tértené bevonasabdl
erednek.

7.5. Szerz6d6 felek tovabba megéllapodnak abban is, hogy szakszer(tlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkozo altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendel§
jogosult a szerz6édéstdl vald eldllasra. Minden ebbél adoédd tdbbletkoltséget
Vallalkoz6 tériti agy, ugy hogy ezen 6sszeg Vallalkozd végszamlajanak 6sszegéhdl
levonasra kerul.

7.6. Tervtél, vagy az elézetes dokumentacioban meghatarozottaktdl eltéré miszaki
megoldast Vallalkoz6 csak a Megrendel§ jovahagyaséval alkalmazhat.

7.7. A szerz6dés teljesités elbtti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzédésre
vonatkozo szabalyai irAnyaddk az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elalini a szerzédéstdl, ill. azt
felmondani masik fél szerz6désszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teljesités. A jelen szerzédésben sulyos szerzédésszegésként megjeldlt barmely
magatartas vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek mingsithetd
magatartasok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekdvetkezéseét
onmagéaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsul Vallalkozo részérél kiulondsen, ha
a. Vallalkozo a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi

meg, hogy az eldirt minéségben, vagy hataridére val6 teljesités nem
valoszind,

b. Vallalkozé alapos ok nélkiil munkavégzést felfliggeszti (legalabb 3 napra),

c. a Vallalkozo ellen az illetékes birésag jogerds végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkoz6 végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van sz0) a cégbirosagnal benyujtasra kerult; vagy

e. Véllalkozo a felvett el6leget nem targyi beruhazas megvalositasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Védllalkozéval szemben az illetékes cégbirésag elb6tt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozé a jelen szerz6désben megjelolt teljesitési hataridét 40 napot
meghaladdan elmulasztja, vagy

h. Vallalkoz6 a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerz6dés feljogositia a Megrendelét a
felmondasra vagy az eléllasra, vagy

i. Vallalkozé kornyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét
megszeqi,

j. az el6irt felelésségbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbol megsziinik, és a megsziinés napjat kdveté 3 banki
napon belil legalabb azonos tartalommal Gjabb az eléirasoknak megfeleldé
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biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az Uj biztositas hatalybalépése elbtt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal el6irt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkovetkezményt fllz a Kbt. vagy mas kbdgens jogszabaly - a
Vallalkoz6 megszegi, kulondsen a Kbt. 136.8 (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
138.8 (1) bek. a) pontjanak ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.

|. jogszabdlyon vagy jelen szerzédésen alapuld titoktartasi kotelezettségét
megszeqi,

m. Jogszabalyon alapul6 egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,

n. Vallalkozé a teljesités sordn hamis adatot szolgéltat,

0. Véllalkoz6 alvallalkoz6t jogosulatlanul vesz igénybe,

p. Vallalkozo6 foglalkoztatasra vonatkozo szabalyokat megsérti.

7.10. A Véllalkoz6 jogosult jelen Szerzédéstél valé azonnali hatalyd
elallasra/felmondéasra, ha Megrendel6 — neki felrohatéan —
a. a munkaterilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténé

figyelmeztetés ellenére, a felszolitas atvételétél szamitva is 5 napot
meghaladdan elmulasztja.

b. aszamlat — felszélitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyebként Vallalkoz6 tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzddés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megszinése esetén a VallalkozO a megszinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerz6désszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerzédésszegdé fél figyelmét irasban felhivni a szerzédésszegeés
megszintetésére, megfeleld, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyu felmondast tartalmazo nyilatkozatban
hivatkozni kell a sulyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jeldlni a sulyos
szerz6désszegés megallapitasanak alapjaul szolgalo tényt, kérilményt. Nem Kkell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendeld koteles a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attdl eldlini, ha a szerzédeés
megkotéset kovetben jut tudoméasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozé a szerz6dés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrdl az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.
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7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendelé jogosult és egyben
koteles a szerzdédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kodzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizarélag a Kbt. 141. § alapjan kerilhet sor az
ott meghatarozottak szerint.

7.17. Megrendel6 a szerzédést felmondhatja ha:
g. feltétlenul szilkséges a szerz6dés olyan lényeges maodositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

r. Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Véllalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

s. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegeési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai
uUnio jogabal eredd valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés miatt
a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténd
megszinése/megsziintetése esetén a Vallalkozd kételes a megszinés napjan a
munkateritletet dokumentaltan a Megrendelé birtokdba adni (a szerzédés
megszinésével a Vallalkozo birtoklashoz valé joga automatikusan megszinik).
Véllalkoz6 jelen szerz6dés alairdsaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen térténdé megsziinésének napjatdl a munkaterilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendeld jogosult — akar dnhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendeld — amennyiben jelen szerz6dés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkatertleten lévé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) realis idén belil a Megrendeld
képviselbjének jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen
szerz6dés alairasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesitheté
— a munkaterulettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogarol.

7.19. Az ajanlatkéréként szerzd6dd fél a szerzdédeés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb az ajanlattevékent
szerz6d6 fél teljesitésétdl vagy az errél szold irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott tizen6t napon belll irdsban koteles nyilatkozni.

7.20. Epitési beruhazas megvaldsitasara kotott kivitelezési szerzédés esetében, ha
az ajanlattevéként szerz6dd fél irasbeli értesitésére (készre jelentés) az
ajanlatkérékent szerz6dé fel a szerzédésben az atadas-atvételi eljaras
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megkezdésére meghatarozott hataridét kévetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be az
ajanlattevéként szerz6d6 fél kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemd és lejart kbvetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetévé tett eset kivételével — a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkérd szerzédésszegése
esetére iranyado jogkdvetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulfoldi adoilletéségli nyertes ajanlattevd koteles a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a
magyar adbéhatdsag kozvetlenil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegely igénybevétele nélkiil.

7.24. Vallalkoz6 ajanlatdban az ellenszolgéltatason, illetve a jelen szerz6désben méas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak minésiulé megajanlason kivil az
alabbi értékelési szempontra az aldbbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni:

A teljesitésbe bevonasra kerllé alkalmassagot igazolo NEY
szakember tajrendezés vagy kertépités iranyitasaban
szerzett szakmai tapasztalata (minimum O honap, hénap

Véllalkozo koételezettséget véllal arra, hogy a 2. alszempont tekintetében bemutatott
szakember a kivitelezés ideje alatt legalabb heti 3-szor megjelenik a munkaterileten
és ezt az épitési napléban is igazolja.

Amennyiben Vallalkozé nem az értékelési szempontnak minésilé megajanlasnak
megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontnak mindésulé
megajanlas megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindstil.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTET ELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatélyos torvényi
szabalyozasokban, rendeletekben el6irt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendo figyelembe.

8.2. A Vallalkozé a jelen szerzédés alapjan, a miszaki atadas-atveételtél szamitott 3
ev id6étartamra jotallasi kotelezettséget vallal. A jotallasi kotelezettség kiterjed arra,
hogy az elkésziult mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi szerzédésben,
hatosagi hatarozatokban, a miszaki leirasban és annak mellékleteiben foglalt
valamennyi kodvetelménynek, eléirasnak, szabvanynak. A Vallalkoz6 kételes sajat
koltségén a leheté leghamarabb helyrehozni a hibakat. A Vallalkozé jotallasi
kotelezettségének részletes szabdlyait a Ptk. rogziti.

Vallalkozasi szerzédés 14/30. oldal



Vallalkozasi szerz6dés a ,Vallalkozasi szerz6dés a ,Kalvaria-dombon projektelemek épitésére,
tajrendezésre és a Soréttorony felljitasarakozlekedési feliiletek kiépitésére aés tajépitészetre TOP-
1.2.1-15-K01-2016-00005 azonositészamu palyazati forrasbol”

Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felrohatéan a tamogatasi 6sszeg
részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogato, ugy az ebbdl
eredd karat Vallalkozo teljes egészében megtériti.

8.3. Vallalkozé a jotéllasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belll koteles a javitast elkezdeni és megfelel6 személyi allomannyal
annak befejezéseéig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végsé
hatérideje a bejelentést kdveté 10 nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti id6 nem
tarthaté a miszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyado.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandoak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kovet6 24 6ran belll kdteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megseérti a Vallalkoz6, a Megrendelé jogosult a munkat harmadik személlyel a
Véllalkozo koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Véllalkoz6 kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkoz6 koteles megtériteni azon pluszkoéltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilleté kellékszavatossagi
ill. kulén jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok
érvényesithetéségét.

8.8. Vdllalkoz6 teljes Kkartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokeért, figgetlentl attdl, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haraml6 kar esetén a
Véllalkozo koteles az errdl vald tudomasszerzést kovetdé 3 munkanapon bellil a
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altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Véllalkozo teljesitésével kapcsolatban Megrendel6 ellen per indul,
Véllalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendeld oldalan koteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld pernyertessége
erdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendel
pernyertességét egyéb modon elésegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkévetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztdsaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A jotéllasi igények biztositasara a Vallalkozé a szerz6dés szerinti, afa nélkil
szamitott ellenszolgaltatas 6sszegének 2%-a mertéki jolteljesitési biztositékot nyujt
a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés el6irasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjara a megrendel6 rendelkezésére bocsat,
melynek a jotallasi idészak végéig kell fennallnia. A biztositék szolgaltatasanak
kotelezettségét a vallalkozé a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
vélasztdsa szerint nyujthatja ovadékként az eldirt pénzdsszegnek a Megrendeld

Vallalkozasi szerzédés 15/30. oldal



Vallalkozasi szerz6dés a ,Vallalkozasi szerz6dés a ,Kalvaria-dombon projektelemek épitésére,
tajrendezésre és a Soréttorony felljitasarakozlekedési feliiletek kiépitésére aés tajépitészetre TOP-
1.2.1-15-K01-2016-00005 azonositészamu palyazati forrasbol”

fizetési szamlgjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénzuigyi intézmény vagy
biztosité altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizet6 kezességvallalast tartalmazo —
kotelezvénnyel.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZ ODES TELJESITESEBEN RESZT VEV OK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevéként szerz6d6 félnek, illetve kdzdsen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie. Epitési beruhazas esetén az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya
nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at.

9.2. A Vallalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjeldlt
alvéllalkoz6(k) bevonaséaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozé(k) bevonésa
esetén is teljes korlen és kozvetlenul felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld a nyertes ajanlattevé
legkés6bb a szerz6dés megkotésének idépontjdban koételes az ajanlatkérének
valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzédeés
teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét
még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyltt nyilatkozni arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizaré okok hatalya alatt. A nyertes
ajanlattevd a szerz8dés teljesitésének idétartama alatt kdteles az ajanlatkérének
minden tovabbi - az ajanlatban nem szereplé - a teljesitésbe bevonni kivant
alvéllalkozo6t elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyutt nyilatkozni (6. sz.
melléklet) arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaro
okok hatélya alatt.

9.4. Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn az épitési e-napldé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6
alvallalkoz6 vesz részt.

9.5. Jelen szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 138. 8 (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkozo, vagy a nem természetes szemely alvallalkozd jogutddja is
teljesitheti a szerzédésben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozé, vagy a nem
természetes személy alvallalkozo idékoézben atalakult vagy jogutddlassal megszint.

9.7. A Kbt. 138. 8§ (5) bekezdése szerint az épitési beruhdzas és szolgaltatas
megrendelése esetén a teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe sajat
teljesitésének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi kozrem(ikodét.

9.8. Megrendel6 rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a miszaki ellen6ér az épitési napld adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé
alvallalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozéi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt.
138. 8 (1) és (5) bekezdésében meghatarozott meértéket. Ezen szabalyok
megszegése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.
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9.9. A Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozoért (kbzrem(ikddéért) ugy felel, mintha
az alvallalkozéi (k6zrem(kodoi) altal végzett munkakat sajat maga veégezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozok vonatkozasdban azon hatranyos
kovetkezményekert is felel, ami ezen alvallalkozok (k6zrem(kdddk) igénybevétele
nélkul nem kovetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozétti kapcsolattartas szoban és irasban torténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irAsban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6déssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendel6 részére:

Név: Michl J6zsef polgarmester
Cim: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-34/588-665

e-mail: polgarmester@tata.hu

A Véallalkoz6 részére:

Név:
Cim:
Telefon:
e-mail:

A teliesitésbe bevont épitésvezetd szakember 2 részére:

Név:
Cim:
Telefon:
e-mail:

A Miszaki ellenér részére:

Név:
Cim:
Telefon:
e-mail:

10.3. A munkatertlet &atadas-atvétel id6pontja: legkésébb a szerz6édés
hatalybalépését kovetd 8. munkanap. A munkak csak érvényes munkaterulet atadas-
atvétel és a munkalatok megkezdéséhez szikséges engedélyek birtokaban

2 Az ajanlatban megadott szakember
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kezdhetbk meg. Megrendelének a munkateriletet munkavégzésre alkalmas
allapotban kell a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozé jogosult és
koteles a munkatertletet atvenni, az atvételkor a munkavégzeésre valo alkalmassagot
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat jegyzékdnyvben (épitési napld) rogziteni
és ebben felhivni a Megrendel§ figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles
tovabba a Vallalkoz6 — a lehetdségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a
munkatertleten korabban végzett munkéak esetleges hibai vagy hianyossagai nem
akadalyozzak-e a munkavégzeést.

10.4. A Vallalkozé koteles minden a végrehajtas soran szilkségessé valo ideiglenes
vagy veégleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetdleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyeéb koltségek a Vallalkozoét terhelik.

10.5. A munkaterileten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszeri
teljesitéséért a Vallalkoz6 a felelés, igy kilondsen a balesetmentes
munkakorilmények megteremtéseéért, az alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaeért.

10.6. A teljesitéesbe bevonasra kerllé allomany tekintetében a Vallalkozé biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben
0sszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerz6dés teljesitéséhez szilkséges Hatésagnal torténd tgyintézéshez Vallalkozé
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vdllalkozo koteles allando helyszini képvisel6je altal biztositani az dsszes
sziikséges fellgyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozo nevében a Megrendelé képviselbjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8.. A Vdllalkoz6 a beruhazas megvaldsitdsa sordan elegendd szamu képzett és
tapasztalt vezet6t és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott €s segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerz6dés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelhéritasi, valamint tlizvédelmi eléirdsokat ismerniuk kell.

10.9. A Vdllalkozo kételes a beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorlan a szerz6dés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Véllalkoz6 koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitdsaihoz, minden olyan Ggyben, amely a beruhazést érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendel$ utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszerltlen vagy
szakszerltlen utasitast ad, erre a Vallalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztdsabol eredé karért Vallalkozd felelés. Ha azonban
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendel6 kockazatéra kételes a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépé médositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.
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10.11. A beruhazas kivitelezési kortlmeényeire vonatkozo, kilsé szervek altal
hatésagi jogkdrben adott, jogszerl utasitasokat a Vallalkozé koteles megfeleléen
végrehajtani és arrol a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarolag akkor mentesilnek a szerzédésszegés kévetkezményei
aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik fél nem szerzédésszeri teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkdrében vagy mindkét feél
érdekkoreén kivul esé okbol lehetetlendilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
az az ok legalabb 45 napon keresztll fennall. Vis maior esetén az err6él tudomast
szerz§ fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek elmaradasabdl,
vagy nem megfeleld teljesitésebdl eredd karokeért felelés.

10.14. A Szerz6dés és a felek k6zotti kommunikacio nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozé a kivitelezés soran a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. szerinti kbteles az
épitési naploval kapcsolatos kotelezettségeit ellatni. Vallalkozo épitési naplot koteles
vezetni az e-naplé megnyitasa (adatok, tervek, szerzédések feltdltése, szemeélyek
meghivdsa) meghatalmazas utjan a Vallalkoz6 feladata. Az e-napld
rendszerhasznalati dijanak fizetési kotelezettsége a Vallalkozoét terheli.

11.2. Vallalkoz6 koteles a kivitelezést az Epitési és orokségvédelmi
tudomasulvételben a hatdsag altal tett kikotések betartadsaval végezni.

11.3. Felek megéllapitjdk, hogy a munkaterllet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkatertlet megfelel6, ha az anyag, ill. eszk6zok odaszallitasa megoldhato, és a
munka megkezdhetd.

11.4. A Véllalkozé energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendeld
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendeld kozizemi
szerz6dése alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor koteles legkésébb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kozlizemi szolgaltatonak, energiakereskeddnek fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé kozvetlenil az kdzizemi
szolgaltatotol/energiakeresked6tél elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kozszolgéltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozteriilet helyreallitasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.5. A munkaterilet atadasat kévetéen a szemely-, vagyon-, és munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozdé koteles gondoskodni.
Véllalkozo felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felrbhatd
modon keletkezett hianyokert, ill. karosodasokert.

11.6. Vallalkoz6 kételes az épitkezes (kivitelezés) tlizvedelmi feladatainak ellatasara.
Véllalkoz6 koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkatertletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabal,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adodott.
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11.7. Vallalkozo koteles az altala hasznalt kbzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezédéstél haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.8. Véllalkoz6 a kozterlleteken a kozlekedeést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.9. Mivel a beruhazas targya koril mas 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Véllalkozo koételes azok tovabba minden esetben a beruhéazas targyanak allapotat a
munka megkezdése el6tt dokumentalni, kivéve ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkoz6 tevékenysége miatti igény
merul fel akar Megrendeld, akar harmadik személy oldalarél, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e?

11.10. A Vallalkozonak és alvallalkozoinak az anyagok és eszkdz6k mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, épulletek és éplletrészek és
azok matargyai karosodast és sériulést ne szenvedjenek. A szallitd utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerdsitésével, javitasdval és helyreallitdsaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitdsi, mozgatasi tevékenység soran eléidézett kornyezetkarosodaseért
vagy szennyezéseért a Vallalkozét terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezményeit.

11.11. Vallalkozd koételes a munkatertlet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.12. A munkatertlet &rzését Vallalkozé sajat, megfelel6 jogositvanyokkal
rendelkez6 munkavéllaléival vagy erre szerz8dott szakcéggel biztositja.

11.13. Vallalkozo koteles a jogszabalyban foglalt tajékozatd tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el8irt tartalommal val6 lathatésaganak biztositasara.

11.14. Vallalkozo koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gy(Ujteni, és hivatalos hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé
megfeleléen igazolni.

11.15. Amennyiben Vdllalkozé tevékenysége koztertlet igénybevételével jar a
kozteruletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Véllalkozot terhelik.

11.16. Megrendeld rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogarol — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiliségére — a Vallalkozé
javara ellenérték nélkul lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrél legkésébb a mlszaki atadas-atvétel megkezdéseéig.

11.17. Az eltakarasra kerul6 munkarészek eltakarasa el6tt a miszaki ellenért
kozvetlendl, ill. az épitési naplén keresztul megfelel6 idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6
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kovetelheti, hogy tarjdk fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Véllalkozot terhelik.

11.18. Vallalkozé koteles a Megrendeld utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendel§ célszer(itlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkoz6 a szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Vallalkozé koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatdségi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhat6, ha mas médon a
szerz6désszer( teljesités nem biztosithato.

11.19. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanusitas
szilkséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belll a
Véllalkozo feladata és koltsége, kivéve ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.20. Véllalkoz6 koteles egyuttmikodni az érdekelt szervekkel, kbzszolgéltatokkal.

11.21. A Vallalkozé a beépitésre kertlé anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékld hazai Minésité Intézet altal kiadott minéségi tanasitvanyt koteles adni.
Ezt a tandsitvanyt a beépités elétt a miszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felhnasznalandé anyagokrol és termékekr6l a harmadik személy gyarté a
Véllalkozonak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, agy a Vallalkoz6 a beépithetéségre
vonatkozo alkalmassagrol kételes irasban nyilatkozni.

11.22. A Vallalkozé az 6t terhel jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezd alkalmassagi)
idén beldli barmilyen jogcimen torténd jogutdd nélkili megsziinése esetére e
szerz6déssel engedményezi az alvallalkozoit (k6zremikodéit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel§ jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithetd oOsszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutdéd nélkali megszinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkoz6 a szerzédés sordn (de legkésébb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozéinak cégnevét és székhelyét, addészamat
Megrendeldnek megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozo a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozéi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomaséra hozni. Az
el6zbekrdl Vallalkozé koteles alvallalkozojat irasban értesiteni.

11.23. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités el6tt megszlnne, ugy a
Véllalkoz6 haladéktalanul, 3 naptari napon belll koételes a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, €s a munkateriletet a Megrendelének visszaadni.

11.24. A szerzddés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépuleten,
kozterlleten, vagy oda kinyulo, a Vallalkozé éltal l1étesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolodé szerkezeten a Vallalkozd csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgélo targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel6 kulon irasban hozzajarult. Az ezen eldiras megszegéséért a Vallalkozot
kartéritési felelésség terheli.
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11.25. Felek rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a Vallalkozot valamely munkavéallalo
vagy alvallalkozo lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott épulletben iranyadod szabalyzatokat
megseérti, illetve egyebekben a titoktartdsi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kdvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendel6, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkoz6 a hataridére és
megfelel6 minéségben valo teljesitést sulyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vallalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendeld utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon belil az érintett munkavallalét vagy alvallalkozét a
munkatertletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazand6 azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a muiszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Véllalkozé vagy alvallalkozdja a munkaterileten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szukségtelenil veszélyezteti.

11.26. A Vallalkozé teljesitésre vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsul.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atvételi eljaras megkezdéseérél Véllalkoz6 Megrendelét koteles
készrejelentés formajaban irdsban, a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen értesiteni. Megrendeld koteles az éatadas-atvételi eljarast a
készrejelentéstdl szamitott 3 munkanapon beliil megkezdeni, és a Kbt. 135.8 (2) bek.
szerint lefolytatni, az ott meghatarozott jogktvetkezmények terhe mellett.

12.2. Az eljardson a felek képvisel6i megvizsgaljdk a teljesitést, jegyzékdnyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listdjat. A Vallalkozo
koteles a jegyz6konyvbe nyilatkozni a hibak kijavitasdnak hatarnapjarél, mely nem
haladhatja meg 0sszességében a(z) 7 munkanapot. A hibajegyzék alapjan a
Véllalkoz6 a hibékat kijavitani kdteles és a munkat ismételten készre jelenti. A Felek
ekkor ismét hibajegyzéket vesznek fel vagy a Megrendel6 az elkészilt munkat
atveszi.

12.3. A fentiek alapjan elvégzett hianypoétlasokrdl, ill. javitdsokrol a Vallalkozo
irasban t4jékoztatja a Megrendel6t, aki a targyi munkat — megfeleléség (azaz hiany-,
és hibamentesseg) esetén — atveszi. Ez a teljesités esetére vonatkozé birtokbavétel
napja.

12.4. Az atvétel feltétele kulonésen 2 pld. atadas-atvételi (megvaldsulasi)
dokumentacio atadasa Megrendelének, mely kilonésen a kdvetkezbéket tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhazas vonatkozasaban relevans:

kivitelez6éi nyilatkozatot,

megvalosulasi terveket,

felelés miszaki vezetdi nyilatkozatot,

nyomonkdvetési naplé oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek minéségi tanusitvanyait,

epitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellen6rzd mérések dokumentalasét,

jelen szerzddésben régzitett egyéb dokumentumokat

S@~oo0oTy
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12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkozé koteles a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi éplleteket és felszereléseit teljes korlen
elszallitani. Ennek megtorténte az atvetel feltétele.

12.6. Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkozo atadja a jotallasi jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megvaldsulasi dokumentaciét és megadja a
beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati és
karbantartasi utasitasait, valamint jelen szerzédésben és jogszabalyban rdgzitett
egyeb iratokat, stb. Ennek hianytalan teljesitése a szerzédésszer( teljesités feltétele.

12.7. Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendel§ csak hiany-, és hibamentes
teljesitést vesz at.

12.8. A miiszaki atadas-atvétel idétartama legfeljebb tizenot nap lehet. Osszhangban
a Ptk. 6:247. 8§ (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhato meg az atvétel
a md olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitAsa vagy potldsa nem
akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendeld a Kbt. 37. 8 (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményérdl szold tajékoztatodt tartalmazo hirdetményt a szerz6déskotést kovetd tiz
munkanapon beltl megkuldeni kbzzétételre a Kozbeszerzési Hatésagnak.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. 8 (5) bekezdése szerint koteles szerzédés
modositasardl legkésébb a szerz6dés modositasatdl szamitott tizenét munkanapon
belil az (1) bekezdés |) pontja szerinti tajékoztatdét tartalmazd hirdetményt
megkuldeni kozzétételre a Kbzbeszerzési Hatésagnak.

13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elékészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett 6sszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulaséatél [37. § (2) bekezdés], a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos 6sszes
iratot a szerzédés teljesitésétél szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni. Ha a
kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - bir6sagi
felllvizsgalat esetén a felllvizsgalat - jogerds befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
megdrizni.

13.4. A Kbt. 46. 8§ (3) bekezdése szerint az ajanlatkérd szerz6d6 fél koteles a
Kbzbeszerzési Hatésag vagy jogszabdalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkildeni vagy részikre elektronikus dton
hozzaférést biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. torvény az épitmények tervezésével és kivitelezésével
kapcsolatos egyes vitak rendezéseben kozremikodsd szervezetrdl, és egyes
torvényeknek az épitésugyi lanctartozasok megakadélyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel 6sszefliggd maodositasardl 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakért6i Szerv a Kozbeszerzési Hatdsag kijeldlése alapjan
szakhatosagkéent mikodik kozre a kozbeszerzési szerzdédések teljesitésének és
modositdsanak ellenérzésére irdnyulo eljarasban.
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14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendelé a szerz6déssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotas esetében kikoti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzdi jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. tdérvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendel§ a szerz6dés teljesitése soran
keletkezett, szerz6i jogi védelem ald esdé valamennyi alkotdssal kapcsolatban
hatarozatlan idejl, korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhato
szerz6i jogokra, amely magaban foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik
személyre atruhazhatésag jogat, valamint az Szjtv. 47. 8-a szerinti, a mi
atdolgozhatésdgéhoz és a mi tobbszorbzéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot is.
A Vallalkozé csak a Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az
elkészilt mi barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerz6dés alapjan nyujtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a
véllalkozéi dij tartalmazza.

14.3. Ha a Véllalkoz6 a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt &ll6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kdzott felmerilé jogvitak tekintetében a
magyar jog, kilonésen a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. térvény, a Kbt.,
az Szjtv rendelkezései az irAnyadok. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottuk felmerild esetleges jogvitat — fokozott egyuttmikoddési kotelezettség mellett
— targyalasos uton probaljdk meg rendezni, és csak ennek meghilsuldsa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, ugy kikotik — hataskortol
figgéen — Megrendelé székhelyileg illetékes Jarasbirésag, vagy Torvényszék
kizarélagos illetékességeét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja
kogens jogszabalyba Utkdzne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezé érvényi
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sért6
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kulonésen a szerzédeés
modositasa nélkil — a megsértett kdtelezd érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerll. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kbégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzédeés része és azt szbvegszerlien a szerz6dés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerz6dés részét keépezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerz6dés elvélaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kozbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészité
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: a Vdllalkozé ajanlata, adott esetben: hianypadtlasa,
felvilagositasa
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4. szamu melléklet: biztositasi okmany a felel6sségbiztositas meglétérdl

5. szamu melléklet: jdlteljesitési biztositék (mlszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)

6. szamu melléklet: Az ismert alvallalkozékra vonatkozé vallalkozoi nyilatkozat
a kizaro okok hianyarol

A szerz6dés fenti mellékletei a jelen okirattal egydttt alkotjak a szerzédést, igy egyditt
olvasandok és értelmezendék fuggetlendl attol, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerilnek.

A szerzddées a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezet6
tisztségviseldjének (Vallalkozonal cégszeri) aldirasa esetén érvényes.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas és
ertelmezés utan, helybenhagyolag alairjak. A szerz6dés 3 megegyezd, eredeti
példanyban készil, melybdl 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozoét illeti
meg.

Tata, 2018.

Michl Jozsef
polgarmester

a Vallalkozo képviseletében a Megrendel & képviseletében

/

Felelds akkreditdlt kdzbeszerzési
szaktanfcsadd
Koviics Péter
Tata *
Lajstromszim: 00324
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Véllalkozasi szerz 6dés a ,Kalvaria-dombon projektelemek épitésére,
kozlekedeési fellletek kiépitésére és tajrendezésre TOP-1.2.1-15-K0O1-2016-
00005 azonositészamu palyazati forrasbol”

Kedvezmeényezett neve, cime Tata Varos Onkormanyzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.

(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a tovabbiakban
"Meghatalmaz06") az Onok Vallalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elirja
a Vallalkozo szamara jolteljesitési biztositék nyudjtasat.

A Meghatalmazo felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladd 6sszeg kifizetését a Meghatalmazd, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdosagi vagy valasztott
birosagi dontés, tovabba az Onok és a Meghatalmazé kozétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Onok altal résziinkre megkuldott irdsos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@ hogy a Meghatalmaz6 nem teljesiti a Szerz6dés szerinti j6tallasi
kotelezettsegeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerzdédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely  kifizetésre  vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az  Onok
[igazgatojdnak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 Aaltal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszdélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozo jotallasi idé lejarata) -ig (a ,lejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségéenek hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakildendé.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba Iép.

Jelen garanciara a magyar jog az irhnyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMT ATVANYA
(MINTA)

Vallalkozasi szerz 6dés a ,Vallalkozasi szerz 6dés a ,Kalvaria-dombon
projektelemek épitésére, tajrendezésre és a Sorétto  rony felljitasarakozlekedési
fellletek kiépitésére aés tajépitészetre TOP-1.2.1- 15-K0O1-2016-00005
azonositészamu palyazati forrasbol”

Kedvezményezett neve, cime Tata Varos Onkormanyzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.

(megbizottaival és jogutddjaival egyiltt, a Szerzédésben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkozo neve €s cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazo, tovdbba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényl  elkotelezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazé 0Osszes, Szerz6dés szerinti

jotallasi kotelezettségei és feleléssége megfeleld teljesitéseért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazé barmely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korilmeény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes telijes feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértekét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és  felel 6ssége nem engedhet 6k
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére n yudjtott bérmely
id 6tartambeéli engedmeény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerz é6dés
szerint kivitelezend 6 munkdk megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése, va gy a
Szerzédés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi stadtuszanak megvéltozasa miatt, vagy barmely m  as okbadl kifolydlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkil tor  tént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyduijtott kévetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozé Jotallasi idészak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kuldeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhaz haté a Szerz 6dés
atruhdzasara vonatkozé feltételek alapjan és az eze n feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.
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Jelen garanciara vonatkozdllag ugyanazon orszag joganak eléirdsai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzdédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes neveében
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AZ ISMERT ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI NYI LATKOZAT
A KIZARO OKOK HIANYAROL
(MINTA)

Véllalkozasi szerz 6dés a ,Vallalkozasi szerz 6dés a ,Kalvaria-dombon
projektelemek épitésére, tajrendezésre és a Sorétto  rony felljitdsarakdzlekedési
fellletek kiépitésére aés tajépitészetre TOP-1.2.1- 15-K0O1-2016-00005
azonositészamu palyazati forrdsbol”

Alulirott ..o ... gazdaségi szerepld (Vallalkozd), melyet
KEPVISEl: v, nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelel6 az aldbbi alvallalkozékat vonom be a
.Véallalkozasi szerz 6dés a ,Vallalkozasi szerz 6dés a ,Kalvaria-dombon
projektelemek épitésére, tdjrendezésre és a Sorétto  rony felUjithsarakozlekedési
felliletek  kiépitésére aés tjepitészetre TOP-1.2.1- 15-KO1-2016-00005

azonositészamu palyazati forrasbol”  elnevezési szerzédés teljesitésébe:
A kdzbeszerzés azon részei, Az igénybe venni kivant alvallalkozok
amelynek teljesitéséhez megnevezese
alvéllalkozét kivanunk igénybe

(cégnév/név, székhely/lakcim,

venni adoszam/adbazonosito jel)

Tovabba nyilatkozom, hogy a fenti alvallalkozéinkkal szemben nem allnak fenn a Kbt.
62 8. (1) bekezdés b), g)-k), m) és q), valamint a 63. § (1) bekezdés d) pontjaiban
meghatarozott kizard okok.

Kelt:
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cégszer(l alairas
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