

Iktatószám: 11CT-2019-612-21-0000865/000024
Kedvezményezett neve: Tata Város Önkormányzata
Projekt címe: Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése
Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága**

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírási jogosult képviselője: dr. Vida Dóra igazgató; Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasik Zoltánné osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Tata Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám): 729611
Adószám: 15729617-2-11
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10036004-00341091-00000244
Aláírási jogosult képviselője: Michl József Imre polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006** azonosító számon regisztrált, 2019.09.13. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.04.09. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése** című és **TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek ERFA Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 7. sz. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. év 05. hó 10. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. 10. 01.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év 12. hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 286 009 349 Ft, azaz ketőszáznyolcvanhatmillió-kilencezer-háromszáznegyvenkilenc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 286 009 349 Ft, azaz ketőszáznyolcvanhatmillió-kilencezer-háromszáznegyvenkilenc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 286 009 349 Ft, azaz ketőszáznyolcvanhatmillió-kilencezer-háromszáznegyvenkilenc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 271 785 349 Ft, azaz ketőszázhetvenegymillió-hétszáznyolcvanötezer-háromszáznegyvenkilenc forint.

- Tata Város Önkormányzata 256 185 349 Ft, azaz kettőszázötvenhatmillió-száznyolcvanötezer-háromszáznegyvenkilenc forint,

- Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. 15 600 000 Ft, azaz tizenötmillió-hatszázézer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

29 824 000 Ft, azaz huszonkilencmillió-nyolcszázhuszonnégyezer forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 29 824 000 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

111 219 507 Ft, azaz száztizenegymillió-kettőszázötvenkilencezer-ötszázhet forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 111 219 507 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, az **Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** VKEFFO_2019/1668-3 ügyiratszámú működési engedélyével.

144 965 842 Ft, azaz száznegyvennegymillió-kilencszázhatvanötezer-nyolcszáznegyvenkettő forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

4

DD

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 16 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Tata Város Önkormányzata P.H.</p> <p>Kelt: Tata, 2020. évnapján</p> 	<p> dr. Vida Dóra igazgató Közreműködő Szervezet P.H.</p> <p>Börgöndi Szilárd irodavezető</p> <p>Kelt: Tatabánya, 2020. évnapján</p> 
---	---

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv
7. melléklet – Megvalósítás helyszíne
8. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
9. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
10. melléklet – Adatfeldolgozási szerződés
11. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
12. melléklet – Nyilatkozat részletes kommunikációs terv benyújtásáról
13. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
14. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
15. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
16. melléklet – A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv”-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006
Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Tata Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége csekély összegű támogatás	1	11 200 000	3 024 000	14 224 000
Tata Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek nem állami támogatás	1	99 471 199	26 857 224	126 328 423
Tata Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek Közszolgáltatásért járó ellentételezés	1	85 501 046	23 085 282	108 586 328




Magyarország
Kormányata



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEREKTÉTELÉS A JÖVŐBE



Tata Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége nem állami támogatás	1	1 350 000	0	1 350 000
Tata Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége nem állami támogatás	1	1 532 624	0	1 532 624
Tata Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége Közszolgáltatásért járó ellentételezés	1	1 317 376	0	1 317 376
Tata Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége nem állami támogatás	1	1 205 350	325 445	1 530 795
Tata Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Közszolgáltatásért járó ellentételezés	1	1 036 065	279 738	1 315 803
Tata Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék nem állami támogatás	1	11 200 000	3 024 000	14 224 000

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek csekély összegű támogatás	1	8 500 000	0	8 500 000
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi ráfordítása csekély összegű támogatás	1	5 751 000	0	5 751 000
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi ráfordítása csekély összegű támogatás	1	1 349 000	0	1 349 000
Összesen:						286 009 349

.....
Tata Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Tata, 2020. évi hónap napján

.....
Közreműködő Szervezet

dr. Vida Dóra
 igazgató

Börgöndi Szilárd
 irodavezető



Kelt: Tatabánya, 2020. évi hónap napján

[Handwritten signature]

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006**

Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	286 009 349
Projekt elszámolható költsége	286 009 349
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	286 009 349


Tata Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tata, 2020. 07. hónap 20. napján


Közreműködő Szervezet
 dr. Vida Dóra
 igazgató
 Börgöndi Szilárd
 irodavezető

P.H.

Kelt: Tatabánya, 2020. 09. hónap 22. napján



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006**
 Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
8.	Kerékpárút elkészül.	Fenntartható, biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése a két település között.	1260	m	A biztonságos kerékpáros közlekedés kialakítását követően, a lakossági elégedettség nő. A kerékpárút megépülése a turistákat bevonzza a térségbe..

.....
Tata Város Önkormányzata
 Képviselet vezetője

 P.H.

Kelt: Tata, 2020. 20.....hónapnapján

.....
Közreműködő Szervezet
 dr. Vida Dóra
 igazgató

 P.H.

Kelt: Tatabánya, 2020.hónap 22.....napján



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006

Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.08.31.	Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése (Véglegesítés előtt: - egyeztetünk és véleményeztetjük a dokumentumot a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; - a kerékpárforgalmi hálózati tervet NFM KKF tervzsűri által is véleményeztetjük. A támogató és a tervzsűri javaslati figyelembevételével megtörténik a KHT véglegesítése, amit a támogató részére benyújtjuk, és a támogató által elfogadott KHT alapján kerül sor a műszaki tervek elkészítésére) Kötelező nyilvánosság biztosítása.
2.	2020.10.30.	A Felhívás 3.4 pontja szerint elvárt további megalapozó dokumentumokat (pl.: nyilatkozatok, megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon elemzés stb.), az engedélyes szintű terveket és az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetést az engedélyezési eljárás megkezdése előtt: - egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; - kerékpárosbarát fejlesztés esetén a műszaki terveket NFM KKF tervzsűri által is véleményeztetni szükséges. A támogató és a tervzsűri javaslati figyelembevételével történhet meg a megalapozó dokumentumok és a műszaki tervek véglegesítése. tételes tervezői költségvetés kerül csatolásra, amely az egyes tételek esetében az építőipari normagyűjtemény kódjait is tartalmazza. Kötelező nyilvánosság biztosítása A támogatói döntésben a projekt előkészítéshez tartató mérföldköig előírt feltételek teljesítése.
3.	2021.01.10.	Közbeszerzés lefolytatásra kerül. Kötelező nyilvánosság biztosítása A támogatói döntés szerint Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő teljesítéséig igazolni a Felhívás 3.6.2. pontja szerint.
4.	2021.05.31.	A kivitelezés eléri a 25%-os készültséget. Kötelező nyilvánosság biztosítása.
5.	2021.08.15.	A kivitelezés 50%-os készültségen áll. Kötelező nyilvánosság biztosítása.
6.	2021.09.01.	A kivitelezés 75%-os készültségen áll. Kötelező nyilvánosság biztosítása.
7.	2021.09.15.	A kivitelezés 100%-os készültségen áll. Kötelező nyilvánosság biztosítása.
8.	2021.10.01.	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása. Kötelező nyilvánosság biztosítása. Záró kifizetési kérelem benyújtása.

Tata Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Közreműködő Szervezet

dr. Vida Dóra
igazgató

P.H.

Börgöndi Szilárd
irodavezető

Kelt: Tata, 2020. 07. hónap 20. napján

Kelt: Tatabánya, 2020. 08. hónap 22. napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006
 Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	2019.09.12.	0				
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2021.10.01.	1,2600	1,2600	1,2600
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2022.10.01.	0,0000	1,2600	1,2600
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2023.10.01.	0,0000	1,2600	1,2600
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2024.10.01.	0,0000	1,2600	1,2600
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2025.10.01.	0,0000	1,2600	1,2600
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2026.10.01.	0,0000	1,2600	1,2600
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma			2021.10.01.	1	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma			2022.10.01.	0	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma			2023.10.01.	0	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma			2024.10.01.	0	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma			2025.10.01.	0	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma			2026.10.01.	0	1	1

.....
Tata Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

.....
Közreműködő Szervezet
 dr. Vida Dóra
 igazgató
 P.H.

Börgöndi Szilárd
 irodavezető

Kelt: Tata, 2020.hónap .22. napján

Kelt: Tatabánya, 2020.hónapnapján

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006

Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Tata Város Önkormányzata	építési beruházás	184 972 245	Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015.)	

Tata Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tata, 2020. 07. hónap 20. napján

dr. Vida Dóra

Közreműködő Szervezet
dr. Vida Dóra
igazgató

Börgöndi Szilárd
irodavezető

P.H.

Kelt: Tatabánya, 2020. 09. hónap 22. napján

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006**

Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

Ezúton nyilatkozunk, hogy a projektet az alábbi helyszíneken tervezzük megvalósítani:

Sorszám	Közterület	Házszám	Helyrajzi szám
1.	2890 Tata Belterület	-	3301; 3332/3; 3332/4
2.	2890 Tata Belterület	-	3332/5; 3332/6
3.	2890 Tata Kivett közterület	-	3300/6; 3302; 3332/2


 Tata Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tata, 2020. 7. hónap 20. napján

u

0.0 *Ch*

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott **Michl József Imre, mint Tata Város Önkormányzata** (2890 Tata, Kossuth tér 1..) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében megvalósuló „**Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése**” című, **TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) bekezdés c. pontja alapján Önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Tata, 2020. 07...hónap 20...napján



Tata Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott **dr. Juhász János**, mint a **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében megvalósuló „**Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése**” című, **TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) bekezdés g. pontja alapján Társaságunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Tatabánya, 2020. ⁰¹ hónap ²⁰ napján



.....
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Kedvezményezett

**Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.**
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Adószám: 25390676-2-11



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

A **Tata Város Önkormányzata és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.** Konzorciuma (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program **Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú** felhívására TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2020.04.09-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Tata Város Önkormányzata
Postacím:	2890 Tata, Kossuth tér 1.
Székhely:	2890 Tata, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	729611
Adószám:	15729617-2-11
Aláírásra jogosult képviselője:	Michl József Imre polgármester
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10036004-00341091-00000244

Szervezet neve:	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Postacím:	2800 Tatabánya Fő tér 4.
Székhely:	2800 Tatabánya Fő tér 4.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	11-09-023969
Adószám:	25390676-2-11
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Juhász János ügyvezető igazgató
Számlavezető neve:	Pannonbank Zrt.
Számlaszám:	63200133-11075985-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2019.09.13-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Tata Város Önkormányzata** Tagot

választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa.

A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.



A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezeteknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki - szükség esetén - a projektszintű dokumentumokon átveszi a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Tata Város Önkormányzata	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	14 224 000	14 224 000
2.	Tata Város Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	126 328 423	126 328 423
3.	Tata Város Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	108 586 328	108 586 328
4.	Tata Város Önkormányzata	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 350 000	1 350 000
5.	Tata Város Önkormányzata	Közbeszerzés költsége	1 532 624	1 532 624
6.	Tata Város Önkormányzata	Közbeszerzés költsége	1 317 376	1 317 376
7.	Tata Város Önkormányzata	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 530 795	1 530 795
8.	Tata Város Önkormányzata	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 315 803	1 315 803
9.	Tata Város Önkormányzata	Tartalék	14 224 000	14 224 000

Handwritten signature

Handwritten mark



10.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb szolgáltatási költségek	8 500 000	8 500 000
11.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	5 751 000	5 751 000
12.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 349 000	1 349 000

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Tata Város Önkormányzata	270 409 349	270 409 349	256 185 349
2.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	15 600 000	15 600 000	15 600 000

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Tata Város Önkormányzata	nr.	nr.	nr.
2.	Komárom-	nr.	nr.	nr.

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

[Handwritten signatures and initials]



	Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság			
--	---	--	--	--

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre,

és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képvisellete

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:


7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.



7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a - a Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást



a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9.1. A Tagok megállapodnak, hogy amennyiben a Támogató álláspontja alapján nem állapítható meg, hogy egy esetleges szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, úgy felelősségük egymást között az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költségrész teljes elszámolható összköltséghez viszonyított arányához igazodik.

9.2. A Konzorcium bármely Tagja által a Projekt megvalósításához kapcsolódóan a Konzorcium nevében kötött szerződésért vagy vállalt kötelezettségért való felelősség - a 3.9. pontban rögzítettekkel eltérően - kizárólagosan az adott Tagot terheli, a Felek az egyetemleges felelősséget ezúton kizárják.

9.3. "A főkedvezményezett - az érdekkörében bármely okból bekövetkező - támogatási szerződéstől történő elállás esetén köteles a konzorciumi partner - elállás közlése időpontjáig felmerült - projekttel összefüggő, igazolt költségeinek megtérítésére, a támogatási jogviszony megszűnését követő 30 (harminc) napon belül."

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 10 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

Ch

M

D.S

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Tatai Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Konzorcium vezetője:


.....
polgármester,
Tata Város Önkormányzata

P.H.


Aláírás dátuma: 2020. 07. 20.

Konzorciumi tag:


.....
dr. Juhász János ügyvezető
Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.

**Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.**
P.H.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Adószám: 25390676-2-11

Aláírás dátuma: 2020. 07. 20.


D.D.

ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS

Nem releváns



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt keretében Tata Város Önkormányzata az országos közúttól elválasztott kerékpáros létesítményt kíván kialakítani Tata és Baj összekötésére, Tata közigazgatási területén belül, 1260 m hosszban. Megvalósítási helyszínek: Tata belterület hrsz 3301; hrsz 3332/3; hrsz 3332/4; hrsz 3332/5; hrsz 3332/6; hrsz. 3332/2; hrsz 3302; hrsz 3300/6. A projekt célja a fenntartható, biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése a két település között. A kerékpárút 699/2017. munkaszámú, az Úthálózat Kft. által készített terveire a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Műszaki és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztálya KE/UT/NS/A/49/19/2018. ügyiratszámom az útépitési engedélyt kiadta. Az útépitési engedély 2018. február 28-an került kiadásra és 2 évig érvényes. A tervezett kétirányú kerékpárút a fenti terv alapján valósul meg, az országos közutat nem keresztezi, kialakítása állami és önkormányzati tulajdonú, közlekedési célú területeket, és közterületeket érint, így területszerzéssel, kisajátítással nem jár. A tervezési terület Tata belterületén található, közlekedési szempontból a 11135. jelű Baj bekötő úttal párhuzamosan halad, végein az Ady Endre utca (I. számú országos főút) és a Budapest – Hegyeshalom 1-es számú vasúti fővonal határolja. Itt, a közeli Tata Tóvároskert vasútállomás miatt a vasúton való gyalogos átkelés biztosított. A vasút észak-keleti oldalán, Baj község közigazgatási területén kiépített kerékpárút folytatódik Baj belterületéig.

A hatályos OTRT szerint az Által-ér kerékpárút az országos kerékpárút törzshálózat része, ehhez fog közvetlenül csatlakozni a tervezett létesítmény. A tervezett kerékpárút 0+000 km kezdőszelvénye az Ady Endre utca (I. sz. országos főút) D-Ny-i oldalán a Vágó utcai csatlakozásnál található. A kezdőszelvény felől Déli irányba a Vértesszőlősi úttal párhuzamos szervízúton (Ady Endre utca) a kerékpárosok, mintegy 500 m megtétele után csatlakozni tudnak a Vértesszőlősi út melletti meglévő kerékpárúthoz, illetve letérhetnek az Öreg tó körüli sétányra. A 0+000 km szelvénytől az Ady Endre utcán a meglévő kijelölt gyalogos-átkelőhely mellett átkelve egészen a 0+040 km szelvényig 2 méter szélességű kétirányú kerékpárutat alakítottunk ki. A 0+040 km szelvényben csatlakozunk az Ady Endre utca É-K-i oldalán elhelyezkedő gyalogos járdához, ahol egészen a Baji úti átvezetésig kőburkolat színnel megkülönböztetett (elválasztott) egyesített gyalog- és kerékpárutat alakítottunk ki. A Baji út kerékpáros átvezetéssel összehangoltan a meglévő kijelölt gyalogos-átkelőhely felújításra, illetve átépítésre kerül, így ameglévő útburkolati jelet el kell távolítani és a módosult nyomvonal szerint a kerékpáros átvezetés útburkolati jellel együtt újra kell festeni. A Baji úti átkelés után a 0+063 km szelvénytől a 0+110 km szelvényig a helyszínrajzi és magassági kötöttségek miatt szűkületi elválasztás nélküli gyalog – és kétirányú kerékpárutat alakítottunk ki. Az érintett szakaszon a burkolatszélesség változó, de nem kisebb, mint 2,90 m. Az egyesített szakaszon 15 cm magas kiemelt szegélysort alakítottunk ki a tervezett burkolat és a Baji út szintje közé.

A 0+110 km szelvénytől továbbhaladva egészen a 0+557 km szelvényig elválasztott gyalog – és kerékpárutat terveztünk 3,75 méter szélességben. A gyalog és kerékpáros nyomvonalának jobb megkülönböztetése érdekében a fentiekben eltérő színű felületeket terveztük. (kerékpáros felület piros, gyalogos felület szürke)

A 0+270 km szelvény környezetében elhelyezkedő meglévő monolit támfal, valamint a mellette elhelyezkedő merőleges parkoló elbontásra kerül, helyette a szélesebb új burkolattal összhangban a merőleges parkolók helyén 2 db párhuzamos parkolót alakítottunk ki.

A 0+580 km szelvénytől egészen 1+237,3 szelvényig a helyi kötöttségek lazulnak, így a tervezett kerékpáros létesítmény kétirányú kerékpárútként 2,0 m szélességben önálló nyomvonalon folytatódik. Az érintett szakaszon a tervezett burkolat helyszínrajzi, illetve magassági nyomvonalvezetését a helyi viszonyok szem előtt tartásával alakítottuk ki. Így figyelembe vettük a meglévő közműveket, azok fedlapjait, fákat, esetleg fasorokat és környező ingatlanok kapukihajtóit.

A 1+135 – 1+150 km (Diófa utcai átkelés) és a 1+240 – 1+255 km (Székely Bertalan utca előtt) szelvények között a helyi kötöttségeknek miatt a gyalogos és kerékpáros forgalom közlekedése ismét egy burkolaton történik, elválasztásuk a korábbi szakasszal megegyezően eltérő színű kőburkolatokkal, a burkolat szélessége 4,0 m.

A tervezett létesítmény altalajviszonyairól Tata Város Önkormányzatának megbízására a Geoszféra Kft. talajvizsgálati jelentést készített, amely alapjául szolgál a

pályaszerkezet méretezésnek, azon belül is a földmű, illetve az alkalmazandó javító rétegek méretezésének. A szükséges teherbírás eléréséhez összesen 20 cm vastag M63 mechanikai stabilizáció alkalmazása szükséges talajjavító réteggént.

A pályaszerkezet kiválasztása során vízelvezetési és a környező fák száma miatt fontosnak tartottuk, hogy a pályaszerkezet vízáteresztő legyen, így a burkolaton jelentkező csapadékvíz részben átszivárog, részben pedig a környező zöld területen el tud szikkadni.

Sajnos a terepi adottságok és beépítettségi kötöttségek miatt a 0+063 km és 0+410 km szelvények között elkerülhetetlen volt a keletkező csapadékvíz összegyűjtése és a meglévő zárt csapadékvíz elvezető rendszerbe való bekötése. Ennek megfelelően ezen a szakaszon a tervezett létesítmény szelvényezése szerinti jobboldalán rácsos folyókát terveztünk.

Az alkalmazott pályaszerkezet típusának megválasztásakor fő szempont volt hogy a kerékpárút és a kapcsolódó létesítmények betonkő burkolatból készüljenek. Az egyes felületek megkülönböztetésére eltérő színű betonkő burkolatokat alkalmaztunk. A gyalogos és kerékpáros létesítmények esetében 6 cm vastagságú, kapubehajtóknál 8 cm vastagságú kiselemes beton térkő burkolatot terveztünk.

A tervezett kerékpáros létesítmény forgalomtechnikai kialakítása során ügyeltünk az elsőbbségi viszonyok egyértelmű kialakítására. A kis forgalmú keresztező utak esetében (Wass Albert utca, Deák Ferenc utca, Diófa utca) nem szüntettük meg a kerékpárutat, így elsőbbséget élveznek a kerékpárosok a gépjárművekkel szemben. A Baji út (11135. számú országos bekötőút) és az Ady Endre utca (I. számú országos főút) esetében a kerékpárosnak elsőbbségadási kötelezettsége van.

A rendelkezésre álló geodéziai felmérés alapján a tervezett létesítmények ivó- és csapadékvíz vezetéket, szennyvízcsatornát, elektromos, gáz- és telefon vezetéket érint, amelyeket az UE-004/1/2/3/4 és UE-005/1/2/3/4/5/6/7 számú helyszínrajzokon feltüntettünk.

A közműkezelők nyilatkozatai alapján a kiváltásra és / vagy védelembe helyezésre külön szakági tervek készültek (ivóvíz, elektromos földkábel kiváltás és közvilágítás).

Az ivóvíz vezetékek kiváltása a CityTerv Mérnökiroda Kft 33K-1/2016 munkaszámú terve alapján készül, a pályaszerkezet alá kerülő szakaszon, a gerincvezetéseket védőcsőbe kell helyezni.

A kerékpáros létesítmény meglévő kandelábereket érint. A tervezett nyomvonal teljes területére közvilágítási szakági terv készül, amelyet a Keszmann & Bodnár Kft. készít el.

A beruházás hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek a javulásához. Az intézkedésben olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósulhatnak meg a települések között, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO₂ kibocsátás csökkentéséhez és az élhető városi, települési környezet megteremtéséhez.

Kelt: Tata, 2020. 07. hónap 20. napján

Tata Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Handwritten signature


Handwritten initials

NYILATKOZAT RÉSZLETES KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Alulírott **Michl József Imre, mint Tata Város Önkormányzata** (2890 Tata, Kossuth tér 1..) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében megvalósuló „**Tata, baji úti kerékpárút fejlesztése**” című, **TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006** azonosító számú projekttel kapcsolatban a részletes kommunikációs tervet az alábbiak szerint nyújtjuk be*:

- 1. mérföldkő elérésekor
- Nem releváns a részletes kommunikációs terv benyújtása, mivel a 150 millió Ft támogatási összeg alatti projekteknél nem elvárás a kommunikációs terv készítése

Kelt: Tata, 2020. 01. hónap 20. napján


Tata Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

*megfelelő rész aláhúzendó

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Aláírási címpéldány, Tata Város Önkormányzata, Michl József Imre polgármester

Aláírási címpéldány, Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. dr. Juhász János ügyvezető

Michl



J.D.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVANJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006
 Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

Alulírott Michl József, mint Tata Város Önkormányzata (2890 Tata, Kossuth tér 1.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 azonosító számú, „Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése” című projekt kapcsán a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtypus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utófinanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg – Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	11 200 000	3 024 000	14 224 000	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	99 471 199	26 857 224	126 328 423	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	85 501 046	23 085 282	108 586 328	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 350 000	0	1 350 000	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1 532 624	0	1 532 624	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1 317 376	0	1 317 376	utófinanszírozás		

SZÉCHENYI 2020

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 205 350	325 445	1 530 795	utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 036 065	279 738	1 315 803	utófinanszírozás	
Tartalék	Tartalék	Tartalék	11 200 000	3 024 000	14 224 000	utófinanszírozás	
Elszámolható költségek:					270 409 349		


Kelt: Tata, 2020. 07. hónap 20. napján

.....
Tata Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYATA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

 Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006**

 Kedvezményezett / Konzorciumi partner: **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.**

Alulírott dr. Juhász János, mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 azonosító számú, „Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése” című projekt fejlesztése” című projekt kapcsán a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utófinanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg – Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	8 500 000	0	8 500 000	utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	5 751 000	0	5 751 000	utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 349 000	0	1 349 000	utófinanszírozás		
Elszámolható költségek:					15 600 000			

 Kelt: Tatabánya, 2020. 07.....hónap 20.....napján


.....
 Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
 Konzorciumi partner
 P.H.

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
 Adószám: 25390676-2-11



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Nyilatkozat támogatási feltételről



A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettak tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006

Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 286 009 349 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	x
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	


Kelt: Tata, 2020. 07.hónap 20.napján

.....
Tata Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

Handwritten signature and initials



J.D.

NYILATKOZAT

Alulírott **Michl József Imre** (szül.: Budapest, 1960.09.15., an.: Fánicsik Éva Gizella, lakcím: 2890 Tata Építők útja 11.) polgármester, **Tata Város Önkormányzatának** (2890 Tata, Kossuth tér 1.) képviselőjében büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom a **TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006** azonosítószámú, „**Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése**” című projekt Támogatási Szerződésének megkötése kapcsán:

Támogatási szerződéskötésig teljesítendő támogatási feltételre az alábbi választ adjuk:

- A projekt költségvetését felülvizsgálatuk. A támogatói döntésben szereplő szerződéskötési feltétellel nem értünk egyet, mert „A vízvezeték fejlesztése (az átmérő bővítése)” a Pályázati Felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezetének D) 10 pontja szerint elszámolható költség. A pályázati felhívás nem ír elő olyan feltételt, hogy átmérő semmilyen körülmények között nem bővíthető és nem is számolható el. A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges infrastrukturális munkák megvalósítását egyértelműen támogatja a felhívás. /a fejlesztés célja nem lehet szinten tartás, vagy csökkenés, mert az nem fejlesztés/. A vízvezeték fejlesztésére (az átmérő bővítésére) betervezett összeg bemutatásra került a tervezői költségbebecslésben.

A 2. mérföldkőig bezárólag elvégezzük a tervdokumentáció felülvizsgálatát, és a Felhívás 3.4.1.1. A) a21) pontjában foglalt, pályaszerkezetre vonatkozó előírásoknak megfelelően átdolgozzuk, figyelembe vesszük az NFM Kerékpáros Koordinációs Főosztály által szervezésre kerülő tervszűri előzetes véleményét is.

Bemutatjuk a projekt fenntartásának pénzügyi és szervezeti hátterét, eszközparkját.

A projekt előkészítéshez tartozó mérföldkőig:

- Gondoskodunk a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatosan megfeleljen a projekt.

- Gondoskodunk arról, hogy kerékpárosbarát fejlesztés, és forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítési tevékenységek esetén a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön.

- A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a támogatási szerződés hatálybalépést követő 6 hónapon belül elkészítjük.

- Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékekkel festjük fel. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal).

- Gondoskodunk a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára.

- A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.4 pontjában előírtak figyelembe vételével – kidolgozzuk.
- A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést vállaljuk, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazoljuk

A tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő teljesítéséig igazoljuk a Felhívás 3.6.2 pontja szerint.

Tata, 2020. július 20.



Michl József Imre
polgármester

J

chi

DD

ALÁÍRÁSI NYILATKOZAT

Alulírott **Michl József Imre** (született: Michl József Imre, Budapest, 1960. szeptember 15., anyja neve: Fánicsik Éva Gizella, magyar állampolgár) 2890 Tata, Építők útja 11. szám alatti lakos, mint **Tata Város Önkormányzata** (székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1., adószáma: 15729617-2-11, törzskönyvi azonosító száma: 729611) **polgármestere** az önkormányzatot akként jegyzem, hogy az önkormányzat kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá/főlé nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

.....
Michl József Imre



doktor Lipokatity Erika
komáromi közjegyző
2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 20.
Telefon/Fax: 34/540-502, 34/540-503
E-mail: iroda.12019@kozjegyzo.hu

Komáromi közjegyző-----

Ügyszám: 12019/H/1/2018 -----

Alulírott doktor Somodi Noémi, mint doktor Lipokatity Erika komáromi közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy **Michl József Imre** (született: Michl József Imre, Budapest, 1960. szeptember 15., anyja neve: Fánicsik Éva Gizella, magyar állampolgár) 2890 Tata, Építők útja 11. szám alatti lakos, aki személyazonosságát az előttem felmutatott 810622LA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét az előttem felmutatott 419477 VL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta - a fenti okiratot előttem a mai napon saját kezűleg írta alá. -----

A közjegyzőhelyettes a személyazonosság ellenőrzésével érintett felet előzetesen tájékoztatta az ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Közjegyzőkről szóló törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. -----

Díjjegyzék: munkadíj, költségátalány, leírás: 1.500 Ft (Egyezeröttszáz) forint/darab -----

Kelt Komáromban, 2018. (kettőezer-tizennyolcadik) év január hónap 03. (harmadik) napján -

Somodi N.

doktor Somodi Noémi
Komáromi közjegyzőhelyettes



ALÁÍRÁS-MINTA

(Ctv. 9.§.)

Alulírott **Dr. Juhász János** (sz. Ajka, 1982. 10. 02., an: Kuti Éva) 2471 Baracska Széchenyi u. 42. B. ép. alatti lakos a **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** (székh: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.) ügyvezetőjeként a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé nevemet az alábbiak szerint önállóan írom:

.....
Dr. Juhász János
ügyvezető

Alulírott **Dr. Kürtösi Tibor** ügyvéd (Iroda: 2900 Komárom, Arany J. u. 15.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Dr. Juhász János** szül.név: **Juhász János** (sz. Ajka, 1982. 10. 02., an: Kuti Éva, magyar állampolgár) 2471 Baracska, Széchenyi u. 42. B. ép. alatti lakos, aki személyazonosságát a 657946IA számú személyi igazolvánnyal, lakcímét a 847895 NL számú hatósági igazolvánnyal igazolta, előttem a mai napon saját kezűleg írta alá.

Ellenjegyzem 2015. október 01-jén:

Dr. Kürtösi Tibor
ügyvéd



Ceg0111 Mediator 5.1
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
2800 Tatabánya, Komáromi út 4.

Cégkivonat

A **Cg.11-09-023969** cégjegyzékszámú **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Fő tér 4.)** cég 2018. május 9. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám: 11-09-023969
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve: 2015/10/19
2. **A cég elnevezése**
2/1. Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
3/1. Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
5. **A cég székhelye**
5/1. 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
8/1. 2015. október 1.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
8/2. 2016. április 28.
Bejegyzés kelte: 2016/06/03 Közzétéve: 2016/06/07
Hatályos: 2016/06/03 ...
8/3. 2016. szeptember 29.
Bejegyzés kelte: 2016/10/28 Közzétéve: 2016/10/29
Hatályos: 2016/10/28 ...
8/4. 2017. november 30.
Bejegyzés kelte: 2018/01/25 Közzétéve: 2018/01/27
Hatályos: 2018/01/25 ...
8/5. 2018. január 11.
Bejegyzés kelte: 2018/01/25 Közzétéve: 2018/01/27
Hatályos: 2018/01/25 ...
902. **A cég tevékenysége**
9/1. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...



- 9/2. 7021 '08 PR, kommunikáció
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/3. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/4. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/5. 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/6. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/7. 8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/8. 5210 '08 Raktározás, tárolás
A változás időpontja: 2016/11/10
Bejegyzés kelte: 2016/11/14 Közzétéve: 2016/11/15
Hatályos: 2016/11/10 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/1.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	6 000 000	HUF

Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

13. **A képviselőre jogosult(ak) adatai**

13/1.

Dr. Juhász János (an.: Kuti Éva)
Születési ideje: 1982/10/02
2471 Baracska, Széchenyi utca 42. B. ép.
Adóazonosító jel: 8422772582
A képviselő módja: **önálló**
A képviselőre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/2.

AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1022 Budapest, Bimbó út 3.01-09-078084
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Dr. Serényi Iván (an.: Desser Ibolya)
1025 Budapest, Zöldkő utca 4/7.
Jogviszony kezdete: 2016/10/01
Jogviszony vége: 2018/12/31
A változás időpontja: 2016/10/01



Bejegyzés kelte: 2016/10/28 *Közzétéve:* 2016/10/29
Hatályos: 2016/10/01 ...

15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/1. Borsó Tibor (*an.: Kósa Julianna*)
2890 Tata, Perényi utca 15.
Jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 *Közzétéve:* 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

15/3. Dr. Veres Zoltán (*an.: Szkocsek Mária*)
2943 Bábólna, Csikótelepi út 11.
Jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 *Közzétéve:* 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

15/5. Szűcsné Balogh Szilvia (*an.: Paréj Margit*)
2855 Bokod, Sport utca 14/A.
Jogviszony kezdete: 2017/11/30
A változás időpontja: 2017/11/30
Bejegyzés kelte: 2018/01/25 *Közzétéve:* 2018/01/27
Hatályos: 2017/11/30 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

20/1. 25390676-7022-113-11.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 *Közzétéve:* 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

21. **A cég adószáma**

21/1. *Adószám:* 25390676-2-11.
Közösségi adószám: HU25390676.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2015/10/12
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 *Közzétéve:* 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**

32/1. 63200133-11075985-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2015/10/22.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Pannon Takarékszövetkezet Bank Zrt. Tatabányai kirendeltség (2800 Tatabánya, Fő tér 20/a.) kezeli. 11-10-001669
Bejegyzés kelte: 2015/10/26 *Közzétéve:* 2015/10/28
Hatályos: 2015/10/26 ...

32/2. 63200133-00061311-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2017/12/11.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Pannon Takarékszövetkezet Bank Zrt. Tatabányai kirendeltség (2800 Tatabánya, Fő tér 20/a.) kezeli. 11-10-001669
Bejegyzés kelte: 2017/12/21 *Közzétéve:* 2017/12/22
Hatályos: 2017/12/21 ...

45. **A cég elektronikus elérhetősége**

45/1. *A cég kézbesítési címe:* kemteruletfejlesztesikft@gmail.com
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 *Közzétéve:* 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

49. **A cég cégjegyzékszámjai**

49/1. 11-09-023969 Vezetve a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 *Közzétéve:* 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...



60. **Európai Egyedi Azonosító**
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.11-09-023969
A változás időpontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
Hatályos: 2017/06/09 ...

II. Cégformától függő adatok


1. **A tag(ok) adatai**
1/1. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
HU-2800 Tatabánya, Fő tér 4.
A tagsági jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

A Tatabányai Törvényszék Cégbírósága hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai a bíróság jogerős végzésein alapulnak. A cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban.

A kiadmány a kérelmező Cgpk.11-18-000198 számon iktatott kérvénye alapján készült.

Tatabánya, 2018. május 9.

A kiadmány hitelélül:


.....
Csuczor Klára
tisztviselő
PH.

Készült: 2018/05/09 11:18:49.

