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I.
Preambulum

A felek régzitik, hogy a Megrendelé az Eurdpai Und Hivatalos Lap)aban 2009. oktdéber 1-Jen
2009/S 189-271998 szamon majd taJekoztatasul a Kozbeszerzési Ertesitd 2009. oktdber 5-én
megjelent szaméban KE-20905/2009 sz&mon ajanlati felhivast tett kdzzé , Tata Varos hét
onkormanyzati épililetén energetikai épitési felt'ljita5| munkalatok” targyban.
Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras eredményét 2010. janudr 13. napjan kihirdette azzal,
hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési elJaras
soran a Megbizé a Vallalkozd ajénlatat fogadta el, ennek megfelelben a felek a
kozbeszerzésekrdl sz6lé 2003. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) 99. § (1)
bekezdése értelmében a térvényes hataridon belll szerzddést kotnek a jelen szerzddés és az
ehhez kapcsolodd mellékletek (a tovabbiakban egyuttesen .Szerzoédés”) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabba, hogy a Megrendelé a KEOP-5.1.0-2008-0037 kddszami program
szamara biztositott vissza nem téritendd tdmogatashdl és sajat erdbél kivanja az
ellenszolgaltatast fedezni. A felek rogzitik, hogy az Energia Kézpont Non-profit Kft.-vel a
projektre vonatkozo tamogatasi szerzddés megkotésre keriilt.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerzodes teljesitése soran figyelembe
veszi a 2007. jdliusdban megjelent ,,Utmutato a fenntarthato fejlodés
érvényesitéséhez”, valamint az ,Esélyegyenléségi Utmutaté” eldirasait, és az abban
foglaltaknak megfeleléen jar el. (A Szerzédés jelen pontjdban hivatkozott dokumentumok
elérhetdsége: a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség weboldala: www.nfu.hu).

A Vallalkozé a jelen SzerzGdés aldiraséval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a kdzbeszerzési
eljaras soran, illetve a Szerz6dés megkétésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellenérizte, az azokban foglalt
tényeket, elirasokat ismeri. A Vdllalkozd a II. fejezet szerinti vallalkozdi dijat ezen
informaciok figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési
helyszin alapos ismeretében allapltotta meg. A Vallalkozé a sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette, az
ezekkel kapcsolatos penziigyi kockazatokat kifejezetten véllalja.
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A Vallalkoz6 a jelen Szerz6dés alairdsaval kijelenti, hogy:

o atvette a jelen Szerz8dés targyat képezd épitési munkak elvégzéséhez szikséges
dokumentumokat, és ezek a birtokdban vannak,

» elolvasta és megértette ezek tartalmat,

» megkapott minden altala igényelt magyarazatot,

 ajelen SzerzGdés kévetelményei szerint véllalja a kivitelezési munkak megvaldsitasat,

¢ az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vallalkozd a Szerzédésbél eredd
kotelezettségeit szerzOdésszeriien teljesiteni tudja.

II.
A szerz6dés targya

A Megrendel6 ajanlati felhivasara a Vallalkozo &ltal benyUjtott ajanlat ismeretében a Megrendeld
megrendeli a Vallalkozdtdl, a Vallalkozé pedig elvallalja

4. rész:  Fiird6 utcai Ovoda, Fazekas Altalanos Iskola, Vaszary Altalanos Iskola,
Talentum Altalanos Iskola miiemléképiiletek energetikai épitési
feldjitasi munkalatai

Nyilaszardkkal kapcsolatos épitési munkak:
- Diszes homlokzati nyildszarok feldjitasa/cseréje 1.060 nm

Hatarold szerkezetek hdszigetelésével kapcsolatos épitési munkak:
- Diszes homlokzat hdszigeteld festése 5.846 nm

- Magastet0 alatti zaréfédém kiegészité hoszigetelése 4.272 nm

- Lapostetd kiegészitd hdszigetelése 5.222 nm

Gépészeti, fltésrekonstrukcios épitési munkak:

- Fali parakivond késziilékek telepitése 81 db

- Hlleadok alsd-, felsé-szelepeinek cseréje termosztatikus —szabalyozasi
lehetdséggel 326 db

- Flitokorok id6jarasfiiggd és programozhato kialakitdsa és szabalyozasa 3 épiilet
- A fiitési halézat cseréje programozhaté flitékdrokkel, termosztatikus
szelepekkel 1 épiilet (682 m2)

Megvalositas helysziner:

Tata, Fazekas u. 47. (régi épiilet);
Tata, Bartok Béla u. 1/A

Tata, Fird6 u. 11.

Tata, Orszaggylilés tér. 4.

A munkak reszletes leirdsat a jelen szerzédés részét képezd ajanlati dokumentacié tartalmazza
(2._sz. melléklet).

A Vallalkozé az épitési, felijitasi munkak vonatkozésaban kételes a hasznalatbavételi és egyéb,
a jelen pontban meghatarozott épitési munkak vonatkozasaban szukseges valamennyi tovabbi
hatdsagi engedélyt és hozzajarulast beszerezni.

A Megrendeld ajanlati felhivasa jelen Szerzédés 1. sz. mellékletét (a tovabbiakban: ~Ajanlati
Felhivas”), az ajanlati dokumentacié a 2. sz. mellékletét (a tovabbiakban: ,Ajanlati
Dokumentacid”), a Vallalkozd ajanlata a jelen Szerzédés 3. sz. mellékletét (a tovabbiakban:
LAjanlat”) képezi.

A felek megéllapodasa szerint a Vallalkozé kételes a Szerzédés értelmében az épitési munkakat
szerzGdésszeriien, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd
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magyar elbirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelGen I.
osztalyl mindségben, hataridében a szakvallalat gondossagaval elkésziteni, és az ehhez
szitkséges hatdsagi engedélyeket beszerezni.

A Vallalkozd kijelenti, hogy ISO 9001:2001 vagy azzal egyenértékii, kivitelezésre vonatkozd
mindségiranyitasi rendszerrel rendelkezik. Az erre vonatkozd tandsitvany a jelen Szerzédés 4.
sz. mellékletét képezi.

A Vallalkozo az épitési munkak szerzédésszerl megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

A felek megerdsitik, hogy a Megrendeld az Ajanlati Dokumentacio részeként a Vallalkozd
rendelkezésére  bocsatotta a tervjegyzékben szereplé terveket, engedélyeket és
dokumentumokat.

A tervek, meglévé engedélyek pontos leirasat az ajanlati dokumentdcié tartalmazza (a
tovabbiakban egyiittesen: ,Tervdokumentacid”).

A kivitelezési munkakat a jelen Szerzédés rendelkezései, valamint a jelen Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékletekben meghatarozottak szerint kell elvégezni.

III1.
A vallalkozéi dij

A Vallalkozét a SzerzGdésben meghatarozott épitesi munkak megvaldsitasért, valamint a
kapcsolddd engedélyeztetésért 178.433.921,- Ft + AFA (egyszdzhetvennyolemillié-
négyszazharmincharomezer-kilencszazhuszonegy forint + afa) vallalkozdi dij (a tovabbiakban:
,vallalkozéi dij”) illeti meg.

A felek kijelentik, hogy a kivitelezési munkak tekintetében a forditott addzasnak az altaldnos
forgalmi adorol szold 2007. évi CXXVIL. torvény 142. §-aban eldirt feltételei fennallinak. A
Vallalkozd a vallalkozdi dij vonatkozdsaban olyan szamlak kibocsatasardl koteles gondoskodni,
amelyekben atharitott adg, illetdleg a térvény 83. §-ban meghatérozott szazalékérték nem
szerepel. A Vallalkozd az altala kibocsatott szamlan kételes feltiintetni, hogy ,a vevd
(Megrendeld) az ado fizetésére kételezett”, valamint a Megrendeld addszamat.

A vallalkozoi dij ataldnydsszeg, amelyet a Vallalkozd a Megrendeld igényei alapjan allapitott
meg. A Vallalkozé kijelenti, hogy a vallalkozdi dijat a létesitményeknek, a kivitelezési helyeknek,
az igénybeveendd alvallalkozok dijazdsanak, a beépitendé anyagoknak és minden egyéb
relevans koriilménynek az ismeretében hatdrozta meg. A vallalkozéi dij igy a legnagyobb
gondossag mellett felbecsiilhetd 6sszes bizonytalansag kockazatanak arfedezetét tartalmazza.

A vallalkozoi dijért a Vallalkozd teljes korlien és hianytalanul vallalkozik a Szerzédés targyanak a
megvaldsitasara.

A vallalkozdi dij a Vallalkozd jelen Szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi. A vallalkozéi dij magaban foglalja valamennyi anyag- és munkadijkoltséget,
vamot és a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmerlilt egyéb koltséget, ideértve a felelSs
miszaki vezetd altal nylGjtandd szolgaltatdsokat is és minden egyéb mellékkoltséget (pl: a
Vallalkozo ajanlata mellékletei készitésének, a biztositas, az engedélyeztetés, az ideiglenes
szolgdltatdsok, a felvonulasi teriilet, az ellenSrzés, az elore nem lathaté események és jogdijak
koltségeit, stb.), figgetlenil azok jogcimétdl.

A vallalkozdi dij tartalmazza mindazon koziizemi dijak Gsszegét is, amelyet a munkaterilet
atadasatdl a teljesités szerzédésszer(t dtadadsaig terjedd iddtartam alatt a Vallalkozd koteles
viselni.



3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

A Vallalkozo kételes minden esetben elvégezni a tobbletmunkat.

A Vdllalkozd az elvégzett tobbletmunka utdn sem a teljesitési hataridé mddositasara nem
jogosult, sem a vallalkozoi dij mddositasat nem kovetelheti, a tébbletmunka utédn semmilyen
mas ellenértéket nem kovetelhet.

A Vallalkozé potmunkat csak a Megrendeld elozetes, irdsbeli megrendelése alapjan jogosult
végezni a Kbt. 125. § (3) a) pontja figyelembevételével.

IV.
Hataridok

A Vallalkozé kételes a jelen szerz6dés 2.1. pontjdban meghatérozott épitési munkakat az Ajanlat
reszét képezd épitési Utemtervnek megfelelben, az alabbi részteljesitési hataridokben elvégezni,
és az egyes létesitményeket befejezni (tovabbiakban , kivitelezési iitemek”):

- 1. litem: Az éplletek belsé hasznalatra iizembehelyezhetd zarhatd allapot( atadasahoz
szilkséges épitési munkak, ideértve kilondsen a mlanyag nyilaszardk komplett cseréjét,
a fa nyildszardk tokszerkezeteinek asztalos felljitasat, alapozasat és alapmazolasat
(szlkség esetén ideiglenesen a régi keretszerkezet megtartasaval), a nyildszarok
tokszerkezeteivel kapcsolatos valamennyi kiils6-belsé kémives javitd (véséssel, utéssel
jard) munkalatokat, a belsd oldali teljes helyreallitast, a légzarasok kiépitését, valamint az
dsszes epliletgépészeti munkalatokat
Az 1. item befejezésének hatarideje a szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 80. nap.

- 2. Utem: Homlokzatok, padlas és tetd hoszigetelésével kapcsolatos komplett kivitelezési
munkalatok
A 2. iitem befejezésének hatarideje a szerzédés hatdlybalépésétdl szamitott 154. nap.

- 3. (befejez6) Utem: A tervdokumentacid szerinti komplett kivitelezés atadasa
(amennyiben korabbi (temben nem keriilt sor ra, akkor a fa nyildszardk uj/feldjitott
keretszerkezeteinek beépitésével)

A 3. item befejezésének hatarideje a szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 2010. jdlius
31.

A MegrendelG a jelen Szerzédés alapjan el6teljesitést elfogad.

A szerzodésben foglalt épités-szerelési munkak végteljesitési hatarideje: 2010. jdlius 31. Az
épitési munkak teljesitésének idopontja minden esetben a sikeres hiba és hidnymentes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontja.

A szerzddést a Vallalkozd akkor teljesitette és a végszamlat akkor nyUijthatja be, ha a szlkséges,
jogerds hasznalatbavételi engedélyek a Megrendeld rendelkezésére allnak.

Amennyiben a Megrendel6 valamely, a jelen Szerzédés 2.1. pontjdban meghatarozott épitési
munka tekintetében az épitési Utemtervben meghatarozottnal — nem a Vallalkozénak felrohatd
okbdl — késobb adja at az esedékes munkateriileteket a Vallalkozé részére, Ugy az adott rész
miszaki atadasi hatarideje meghosszabbodik a késedelmi napok szamaval. A bekovetkezett
részhataridé modosulast az épitési naploba be kell vezetni.

V.
A Vallalkozé kotelezettségei

A Vallalkozé kotelezi magéat, hogy a Szerzédés targyat a jelen SzerzGdés és annak
mellékleteiben meghatarozottaknak megfelelden, az iskoldk és dvodak rendeltetésszer(i
mikodésének fenntartdsa mellett, valamint a mindenkor hatédlyos épitésiigyi, tiizrendészeti,
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balesetvédelmi, egészségligyi és egyéb vonatkozd szakhatdsagi elirasok és az altalanosan
elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalat
kovetelményeinek megfelelden, teljes korlen, miszakilag és mméseglleg kifogastalan
kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti I. osztalyu mindségben, és 1. osztalyl anyagok
felhasznalasaval, az atadas-atvételi hatariddre hiba— és hianymentesen elkésziti.

A Megrendel6 kijelenti és a Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Firdd utcai Ovoda, Fazekas
Altalénos Iskola, Vaszary Altalanos Iskola, Talentum Altalanos Iskola miiemliék épiiletek, ezért a
Vallalkozd koteles a milemlékekre vonatkozd jogszabalyok és elbirdsok betartasardl
gondoskodni.

Az 1. osztalyl teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozo magyar szabvanyok és a
felhasznalasra kerll6 egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi engedélyek, tandsitvanyok
hatarozzak meg.

A felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz3dés targyét képezd épitési munkakat a Megrendelé a
jelen SzerzGdés 2.1. pontjdban meghatdrozott épitési munkdkra osztotta. Az egyes épitési
munkak (Ietes:tmenyek) tekintetében részleges miszaki és jogi atadas-atvétel térténik az
épitési (itemtervben és a jelen Szerz8dés 4.1. pontjdban meghatérozott idSpontokban. A
karveszely az adott létesitmény vonatkozasaban valamennyi, a jelen Szerzodés 2.1. pontjaban
meghatarozott épitési munka atadds-atvételi eljarasanak befejezését kovetéen, a végleges
atadas-atveteli eljaras sikeres lezarultaval szall &t a Vallalkozordl a Megrendelére.

A fentiekkel Osszhangban a felek a teljesités folyama’ra és az egyes épitési munkakra
vonatkozéan az Ajanlat részét képezé épitési litemtervben és a jelen Szerzédés 4.1. pontjaban
olyan lényeges részhataridoket hataroztak meg, amely idépontok be nem tartdsa késedelmi
kotbérfizetési  kotelezettséget eredményez az adott kivitelezési item vonatkozasaban. A
végteljesitesi hatariddn beliil tehat ezek a részhatariddk is kotbérterhesek a XI. fejezetben
foglaltak szerint. Ennek megfelel6en régzitik a felek az épitési napldkban az egyes munkak
(reszfeladatok) elvégzésének tényét, idépontjat.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a meglévd, atadott terveket és engedélyeket {Tervdokumentéacio)
elozetesen feliilvizsgalta, tartalmukat megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben
szokasos koriilmények ismeretében kezdi meg. A Vallalkozé kijelenti, hogy a Tervdokumentacié
miszaki tartalmat ismeri. A felek kijelentik, hogy a Vallalkozd a helyi korilmények ismeretének
hianyara, illetve az atadott tervek nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt a
kesdbbiek sordn tobbletkdveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. Az
épitési munkak alapjat képezé miiszaki dokumentacuoknak megfeleld kivitelezés pontossagaért,
teljességéért és alkalmassagaért a Vallalkozo felel.

Minden egyéb, a Tervdokumentdcioban nem szereplé olyan terv és engedély elbkészitése,
szakmai részének megterveztetése, beszerzése, igyintézése, amely a szerzédés szerinti epltGSl
munkak kivitelezéséhez sziikséges (igy kiilondsen, de nem kizarélagosan a megvaldsitas soran
felmerilé munkakhoz sziikséges esetleges egyéb engedélyek beszerzése, sth.) a Vallalkozd
kotelezettsége. Az ehhez sziikséges jognyilatkozatokat a Megrendelé a Véllalkozd kérésére
megadja. Amennyiben a Vallalkozd fenti kételezettségei koziil valamelyik vegrehaJtasahoz
megvalositdsdhoz barmely okbdl a Megrendeld kdzremiikddése (aldirdsa, ellenjegyzése, irasos
megrendelése, stb.) sziikséges, Ugy a Vallalkozd kételezettsége az adott feladat minden
részletre kiterjedd, aldirasra kész elékészitése.

A Vallalkoz6 az &ltala beszerzett engedélyeket kételes a Megrendeldnek bemutatni, és a
Megrendeldvel elfogadtatni. A Megrendelé az ezekre vonatkozd nyilatkozatat 5 munkanapon
belil kiadja. Az elfogadas késedelme, illetve a nem reagalas nem jelent elfogadést.

A Vallalkozo koteles biztositani a munkak megvaldsitasa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetoket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerét, amely a
Vallalkozd szerzGdés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idében térténd teljesitése
érdekében sziikséges.
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A Vallalkozd kételes biztositani valamennyi, a munkdk megvaldsitasahoz szitkséges arut,
anyagot, szerkezetet, vallalkozdi eszkozt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy
allandé jellegi.

A felek megallapodnak, hogy a teljesitéshez a Vallalkozd alvallalkozd igénybevételére kizardlag
abban az esetben jogosult, ha Ajanlataban alvdllalkozok igénybevételének szandékardl
nyilatkozott. A Vallalkozé a jelen Szerzédésben megjelolt vallalkozoi dij 10%-at meghaladd
mértékben kizardlag azokat az alvéllalkozokat veheti igénybe, akiket Ajanlataban név szerint
megjelolt. Az alvallalkozd sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz szazalékat meghaladd
mértékben teljesitési segédet.

Ha szerzédéskotést kovetben — a szerzOdéskotéskor eldre nem lathatd ok kdvetkeztében -
beallott Iényeges korilmény miatt a szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjelolt alvallalkozéval, a Megrendel6 mas megjeldlt szervezet (személy) kézremikodéséhez is
hozzajarulhat, ha az medfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozdkra meghatarozott
kovetelményeknek. Ebben az esetben a Vallalkozd koteles eldzetesen bemutatni a
Megrendeldnek az alvallalkozd alkalmassagat igazold, a kozbeszerzési eljarasban eldirt
dokumentumokat. A Megrendeld a kérilmények altal lehetové tett legrovidebb idén beliil, de
legkésébb 8 munkanapon beliil kételes irdsban nyilatkozni az alvallalkozd elfogadasardl vagy
elutasitasarol, illetve arrdl, hogy allasfoglalasa kialakitdsdhoz milyen tovabbi adatokra van
sziiksége.

A Vdllalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte
volna, a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozd tevékenységeért pedig a Ptk. 391. § (3)
bekezdése szerinti kartéritési felelésséggel tartozik, vagyis alvallalkozd jogosulatlan
igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely az adott alvallalkozd igénybevétele
nélkil nem kovetkezett volna be.

A Vallalkozd koteles a jelen szerzodés rendelkezéseit és a szerzOdés targyara vonatkozd
eléirasokat az alvallalkozokkal kotott szerzodésben is megfeleléen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és elbirasok alvallalkozok altali betartdsdért a Vallalkozd a Megrendeldvel
szemben felel6sséggel tartozik. A Vallalkozd a Megrendel6vel szemben egyebekben teljes
mértékben felel az alvallalkozéi minden tevékenységéért és cselekedetéért,

A Vdllalkozd kijelenti, hogy jelen Szerzédés teljesitése céljabdl, e Szerzédésen alapuld
szerzGdéseiben sajat magara vonatkozd kotelezettségként vallalja a Kbt. 305. § (1)~(3)
bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti eldirasok érvényesitését.

A Megrendel6 felhivja a Vallalkozd figyelmét, hogy jelen Szerzédés elézményeként lefolytatott
kozbeszerzési eljaras kozvetlen megvaldsitasadhoz kapcsoloddan megkotott  valamennyi
vallalkozasi szerzédés esetében a vallalkozénak alvallalkozojat (alvallalkozdit) tajékoztatnia kell
arrol, hogy a kozottiik létrejott szerzédés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az addzas
rendjérol szOlé 2003. évi XCII. torvény {a tovabbiakban: ,Art.”) 36/A. § rendelkezésének
hatalya ala esik (a vonatkozd Art. Rendelkezés 2009. januar 1. napjan lépett hatalyba).

A Megrendeld felhivia a Vallatkozo figyelmét, hogy a fent hivatkozott tajékoztatasi kotelezettség
elmulasztasa szankcidval jar: az Art. 172. § (17) bekezdése alapjan az addézd e tajékoztatasi
kotelezettségének elmulasztasa esetén kifizetésenként a kifizetés Osszegének 20%-ig terjedd
mulasztasi birsaggal stjthato.

A hivatkozott torvényi rendelkezés alapjan (Art. 36/A. §) a kozbeszerzések kozvetlen
megvaldsitasadhoz kapcsolédoan a Kbt. szerinti nyertes ajanlattevd és az alvéllalkozdk, valamint
a polgari jog szerinti alvallalkozok kozott megkétott vallalkozasi szerzédések alapjan torténd, a
havonta nettd mddon szamitott 200.000,-Ft-ot meghaladd kifizetésnél a vallalkozd az
igénybevett alvallalkozonak a teljesitésért abban az esetben fizethet - ide nem értve az
altalanos forgalmi adot -, ha az alvallalkozd a kifizetés idopontjat megelézéen bemutat, atad
vagy megkiild egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilo egylttes addigazolast,
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amellyel igazolja, hogy az allami addhatdsagnal és a vamhatdsagnal nyilvantartott kdztartozasa
nincs.

A Vallalkozénak a nemlegesnek mindsiilé egylttes adoigazolas atadasa, bemutatasa vagy
megkildése hianyaban vissza kell tartania a kifizetést. Amennyiben teljesiti a kifizetést, annak
erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét a kifizetés idépontjéban terheld kéztartozasért.

Ha az allami addhatésdag a kdzbeszerzéshez kapcsolodo  kifizetés  céljabdl  igényelt
adoigazolasban koztartozast mutat ki, az adoigazolas kidllitasat kovetéen a végrehaijtas
szabalyai szerint haladéktalanul intézkedik a kévetelés lefoglalasardl. A Vallalkozé a kovetelés
lefoglaldsat kovetéen mentesiil az egyetemleges feleldsseg aldl, és a kifizetést a végrehaijtas ald
vont 6sszeggel csokkentve teljesiti.

A fent hivatkozott (az Art. 36/A. §-aban foglalt) rendelkezéseket a Megrendeld és a Vallalkozd
kozott letrejott jelen vallalkozasi szerzédésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy
Megrendel6t nem terheli a visszatartasi kotelezettseg a teljesitési biztositékra, illetoleg a
MegrendelGnek egyetemleges feleléssége nem keletkezik.

Egyebekben - a fent hivatkozott jogszabalyi rendelkezések médosuldsa esetén - a mindenkor
hatalyos addjogszabalyok rendelkezései szerint kell eljarni.

A Vallalkoz6 koteles a munkat ugy megszervezni, hogy a munkaterileten dolgozé alvallalkozdk
egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére vald teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a
munkavedelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak.

Amennyiben a Vallalkozé a Megrendeld altal igazolt kivitelezési Gtem részét képezd munkarészt
végzé alvallalkozd teljesitését nem igazolja vagy annak dijat az alvallalkozéval kététt
szerzGdésben foglalt fizetési hataridét kévetd 15 napon belil nem teljesiti, a Megrendelé
jogosult az igazolt munkarész szerzédésszerii ellenértékét az alvallalkozd részére kozvetleniil
kifizetni. Az alvallalkozd részére fizetett Osszeget a Megrendeld jogosult levonni a Véllalkozd
esedékes részszamlajabdl.

A Vallalkozénak korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil
lehet6vé kell tennie a hatdsagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken,
amelyek a Vallalkozo feladatkérébe tartoznak.

A Megrendelé és minden &ltala meghatalmazott személy szamara minden ésszer(i idépontban
hozzaférhet6vé kell tenni az épitési helyszineket és az Gsszes olyan helyet, ahol az épitésj
anyagokat taroljak, vagy elékészitik a teljesitéshez. A Vallalkozé kételes minden segitséget
biztositani ehhez alvallalkozdinal és beszallitéinal is.

A Vallalkozd az épitSipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplordl és a kiviteli
tervdokumentaciordl sz6ld 290/2007. (X. 31) Korm. rendelet alapjan koteles az épitési munkak
munkateriileteinek  dtadas-atvételétél  kezdve folyamatosan  valamennyi munkateriilet
vonatkozasaban kiilon-kilon épitési napldt vezetni és azt allanddan a kivitelezés helyszinein
tartani. A naplokat valamennyi kivitelezési helyszin tekintetében egy eredeti és két masolati
peldanyban kell naprakészen vezetni, melybdl a Megrendelé egy masolati példanyra jogosult. A
Vallalkozé altal vezetett épitési napldkat Megrendel6 és a miiszaki ellendr legaldbb 8 naponként
ellendrizni és alairni kételes.

A Vallalkozé kételes a munkateriileteket tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék elszallitasardl a munka vegzése soran rendszeresen gondoskodni. A
Vallalkozonak ~ amennyiben relevans - az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolé 45/2004.
(VIL. 26.) BM-KWM egyiittes rendelet eléirasai szerint kell eljarnia.
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A Vallalkoz6 a munka befejezésekor koteles sajat koltsegén eltavolitani minden hulladékot, a
sajat vagy alvallalkozdi tulajdonét képezd eszk6zoket, szerszamokat, gépeket és anyagokat, és
koteles a munkateriileteket tiszta és biztonsagos és hasznalatba vehetd allapotban atadni.

A Vallalkozénak kell sajat koltségén gondoskodnia a teljesités soran vizrdl, energia-ellatasrol
vagy egyéb olyan halézati csatlakozasrdl, amely a munka hatékony, kielégitd és biztonsagos
végzéséhez sziikséges. Ehhez a Vallalkozo igénybe veheti mar étezé kéziizemi csatlakozasokat,
ellenszolgaltatas fejében. A kéziizemi dfjak a 3.7. pont szerint a Vallalkozdt terhelik.

A Vallalkozé kételes gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozd tizrendészeti, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi  (igy kilonésen a  zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre vonatkozd),
balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb eldirdsok betartasardl. A munkateriiletek megfeleld
védelme és brzése a Vallalkozd kételezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasabdl szarmazéd
minden felelGsség a Vallalkozdt terheli.

A Vallalkozd kételes betartani és alvallalkozbival betartatni a ra, illetve rajuk vonatkozé adé-,
tarsadalombiztositasi és foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kotelezettségeit. A Vallalkozonak kiilénos figyelmet kell forditania a munkaerd magyarorszagi
alkalmazasi feltételeire és mindenfajta képzettségli munkaerd alkalmazasi feltételeire vonatkozo
eléirasok, szabalyok és utasitasok kdtelezd betartasara.

A Vallalkozd kételes a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tlzvédelmi oktatdsardl
gondoskodni, ezen eléirdsokat betartani, illetve betartatni.

A Vdllalkozd kételes megévni a munkateriileteket. A Vallalkozé vagy alvallalkozéi altal
esetlegesen a munkaterileten okozott karokat a Vallalkozd kételes sajat koltségén az atadas-
atvételig kijavitani, ennek hidnyaban az 4tadas-atvétel nem kezdhetd meg.

A Vallalkozé munkaja soran kiilénds gondossaggal kell, hogy dvja és védje a munkateriiletek
kornyezetét, a szomszédos ingatlanokat, az azokban okozott barminemi karért teljes
feleldsséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotdt az épitkezés megkezdésekor
dokumentalni és arrdl jegyz&kdnyvet felvenni kételes.

A munkaterlletek atadas-atvétele utdn a munkateriileteken a munkavedelmi, egészségvédelmi,
tlizvédelmi, vagyonvédelmi elSirdsok betartisaért és betartatasaeért Vallalkozd  teljes
felelésséggel tartozik. Ezek elmulasztasaért a Megrendelét semmilyen felelésség nem terheli.,

A Vallalkozé kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrdl a
Megrendel6t azonnal értesiteni.

A Vallalkozé koteles a munka megkezdésétél szamitott 5 napon belll a munkateriileteken
tajekoztatd tablat feldllitani, amelyen kételes feltiintetni a munka megnevezését, a tervezd
nevét, elérhetdségét, a kivitelezd nevét, elérhetdségét, az épittetd nevét, elérhetségét és a
miiszaki ellendr nevét és elérhetdségét.

A Vallalkozé koteles az Eurdpai Unids eldirdsoknak megfeleléen a munkateriileteken az U]
Magyarorszag Fejlesztési Terv arculati kézikényvnek (letdlthetd: http://www.nfu.hu/arculatok)
megfeleld tartalmi tdjékoztatd tablakat kihelyezni, amely tablak dijdt a vallalkozasi dij
tartalmazza.

A Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés sordn a szerz6dés targya szerinti
valamennyi épitési munkadhoz a 244/2006. (XI1.5.) Korm. rendeletben eldirt, megfeleld
jogosultsaggal rendelkezé felelés miiszaki vezetSket alkalmazza. A Vallalkozd koteles a
Szerz8dés aldirdsaig a felelés miszaki vezetd/vezeték jogosultsagat igazold iratokat a
Megrendeldnek bemutatni,
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VI.
Az eépitési munka megkezdése, egyiittmiikodés a kivitelezés alatt

A munkaterliletek ataddsa a szerzédéskotést kdvetd 3 munkanapon beliil torténik valamennyi
helyszinen.

A Vallalkozé az épitési munkak kivitelezésének helyszineit (a munkateriileteket) elézetesen
megtekintette, az allapotot szemrevételezte.

A Megrendeld a munkateriileteket atadds-atvétel keretében adja at a Vallalkozd részére. Az
atadas megtorténtét az épitési naplokban kotelesek a felek régziteni.

Vallalkozé koteles a szerz6dés megkétését kovetden haladéktalanul, de legfeljebb 5
munkanapon beliil sajat koltsége terhére megrendelni a FlirdS utcai Ovoda, Fazekas Altalanos
Iskola, Vaszary Altaldnos Iskola, Talentum Altaldnos Iskola épiiletekre vonatkozéan a homlokzat
rekonstrukcicjahoz szitkséges milemléki épiiletkutatasi munkak (szondazé falkutatas a korabbi
szerkezetek es a falszovet allapotanak tisztazasara, konyvtari és adattéri kutatas) elvégzését
egy erre jogosult szakcégtdl. A kutatds épiiletenként varhatéan 5 munkanapot vesz igénybe. A
kutatds eredményeit szitkség szerint a kivitelezési  terveket készité  tervezd a
tervdokumentacioban atvezeti, ez mar kéltséggel nem jar a Megrendeld részérdl. Tovabba
vallalkozd sajét koltségén biztositia a helyszinen torténd kutatas elvégzéséhez szitkséges
allvanyzatot, a sitt szallitdsat, és 5 5 segédmunkast felszereléssel (kalapacs, veso, seprll,
lapat).

A Vallalkozé a munkak megkezdését megelézéen kiteles a kivitelezés megkezdését, minden
ilyenkor kotelezé bejelentéssel egyiitt (felelés miiszaki vezetd, stb.) az illetékes épitési
hatésagnak bejelenteni.

Az épitési engedélyeket, a jovahagyott terveket és miiszaki leirasokat az épitkezés helyszinein
kell tartani és azokat a hatdsdgok kérésére fel kell mutatni. Az épitési engedélyben foglaltak
betartasa kotelezd.

Az épitési naplékba torténd bejegyzésre a Megrendeld (képviseletében eljard, késébbiekben
részben nevesitésre keriild személyek, szervezetek), a miszaki ellendr, a Vallalkozé és a felelds
miiszaki vezetd jogosultak.

A takaradsra kerilé munkak ellendrzése érdekében, vagy szakhatdsagi ellendrzési munkak
megkezdése eldtt a Vallalkozd kételes az ellendrzések és vizsgalatok vérhaté idépontjat 3
munkanappal kordbban az adott épitési napldba bejegyezni, és arrdl a Megrendelét és a
miszaki ellenSrt frasban (gy értesiteni, hogy kizardlag a Megrendeld szabad déntésén muljon,
hogy a nevezett eseményen részt kivan-e venni.

A Megrendeld és a miszaki ellenr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizn;,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naplékba bejegyezni. A Vallalkozd kételes a
bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban valaszolni, és vélaszait egyidejiileg telefaxon is
megkildeni.

A Megrendelonek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében szitkség esetén
megbeszelést kitlizni, amelyen a Vallalkozé kételes részt venni. A megbeszelés eredményeird|
jegyzOkdnyvet kell felvenni. A jegyzGkonyvben meghatarozottak kotelezéek a Vallalkozd
szamara.

A Vallalkozé kételezi magat arra, hogy a Szerzédés alapjan vallalt, a 2.1. pontban
meghatarozott épitési munkakhoz felelés miiszaki vezetéket alkalmaz, ezért kilon térités nem
jar. A felelés miszaki vezetSk kotelesek kilondsen, de nem kizérélagosan, folyamatosan az
épitkezések helyszinén tartézkodni, valamint az épitési naplok, illetve a kivitelezés
lebonyolitasdhoz sziikséges okiratok érzésérdl gondoskodni.
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A Vallalkozo felelds miiszaki vezetéinek alkalmasnak kell lenniiik arra, hogy a felelés szakmai
épitésvezetést az épitésiigyi szabalyoknak és szabvanyelGirdsoknak megfelelGen ellassak, és a
kivitelezést teljes felelGsséggel iranyitsék. A felel6s miiszaki vezeték alkalmassagara vonatkozo,
az Ajanlati Felhivasban meghatarozott igazoldsokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Ha a szerzGdeskotést koveten — a szerzédéskitéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében -
beallott Iényeges koriilmény miatt a Szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjelolt felelds miszaki vezetével, a Megrendel mas személy kozremikédéséhez s
hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési efjarasban a felelés miszaki vezetére
meghatarozott kévetelményeknek / vagy - esetlegesen - az épitési hatésag altal elsirt
kovetelményeknek. Ebben az esetben a Vallalkozd kételes el6zetesen bemutatni a
Megrendelének a felelés miiszaki vezetd alkalmassagat igazold, a kézbeszerzési eljarasban /
vagy az épitési hatdsag altal eldirt dokumentumokat. A Megrendeld a koriilmények Aaltal
lehetévé tett legrovidebb idén belill, de legkés6bb 8 munkanapon beliil kételes irdsban
nyilatkozni a felelds miszaki vezets elfogadasarol vagy elutasitasardl, illetve arrdl, hogy
allasfoglalasa kialakitasdhoz milyen tovabbi adatokra van szitksége.

VII.
Valtoztatasok, kiegészito épitési munkak

Ha a Vallalkozd a jelen szerzédés szerinti teljesitési hataridoket, vagy miiszaki tartalmat - a
felelbsségi korén kiviil esé ok miatt ~ elére lathatdlag nem tudja betartani/teljesiteni, jogosult az
Ajanlati Dokumentacidban foglalt Tervdokumentacioban, illetve a jelen szerzédés az Ajanlataban
meghatarozottaktd! eltéré olyan miiszaki megoldast javasolni, amely a jelen szerzédés céljanak
€s az itt meghatarozott mindségi eléirdsoknak és mas feltételeknek maradéktalanul megfelel.
Ebben az esetben a Vallalkozd kételes a szerzédésmddositas alapjaul szolgald dokumentumokat
€s részletesen kidolgozott javaslatait elézetesen a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A
Vallalkozé &ltal javasolt mddositasokra kizérélag a Megrendel$ irdsos hozzdjaruldsa és a
szerz8désmddositas mindkét fél altali aldirdsa utan kerilhet sor. A hozzajarulas megadasara a
Megrendeld nem kételes.

A SzerzGdést Felek a Kbt. 303. §-dban foglalt feltételek betartisa mellett mddosithatjak. A
SzerzGdés mddositasdbdl a Megrendelének tobbletkdltsége nem adddhat, a III. fejezetben
meghatérozott véllalkozéi dij nem novelhetd. A javaslattétel elmulasztasabdl, illetve késedelmes
megtételébdl eredd karokért a Vallalkozot teljes feleldsséggel tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé altal kezdeményezett mddositas engedélykdteles, és a modositashoz a
Megrendelé és — amennyiben a tdmogatdi déntés és/vagy a tdmogatasi szerzédés alapjan
szikseges ~ a tdmogatd hozzajarult, Ugy a modositott valtozat kivitelezéséhez szlikséges
engedélyek beszerzése (épitési engedély, szakhatdsagi hozzajarulasok, stb.) a Vallalkozd
feladata és kotelezettsége, ez azonban hatarids maédositisra nem jogosit. Barmilyen médositas
csak irasban érvényes.

Ha a Vallalkozé a Tervdokumentacidban, illetve az Ajanlataban megnevezett anyagokat — a
feleldsségi korén kiviil esé ok miatt ~ beszerezni nem tudja, vagy a Tervdokumentacidban,
illetve az Ajanlatban meg nem hatérozott vagy nem a tipus pontos megjelslésével szerepld
anyagot kényszeriil felhasznalni, Ugy csak a célnak megfeleld, azonos mliszaki és hasznalati
paraméter(i anyagot épithet be. A Vallalkozé kételes az adott anyag mintajat és mibizonylatat
elézetesen a Megrendel6 részére megkiildeni, illetve bemutatni. A valtoztatasra és a beépitésre
kizardlag a Megrendelé irdsos hozzajaruldsa utan keriilhet sor, mely hozzdjaruldas megadasara
Megrendeld nem kételes. Ebbdl tébbletkdltsége a Megrendeldnek nem adddhat, a II1. fejezet
szerinti vallalkozdi dij nem novethets. A Vallatkozd felel azért, hogy a helyettesitett anyag mind
mindségben, mind hasznalhatdsagaban megfelel a Szerz6dés elSirasainak.

MegrendelS felhivia a Vallalkozé figyelmét arra, hogy a késdbbiekben esetleg élni kivan a Kbt.
125.§8 (3) bekezdésének b) pontja szerinti torvényi lehetéséggel.
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VIII.
A felek képviselete

A Megrendel6 esetében a Megrendel$ képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a
Szerz6dés moédositasaval, péthataridd megallapitasaval, a Tervdokumenticié és engedélyek
jovahagyasaval, annak esetleges médositasaval, az esetlegesen felmerild kiegészité épitési
munkakkal kapcsolatban.

A MegrendelG a kivitelezés ellenGrzésére, illetve az épitési munkak mindségi és mennyiségi
felilvizsgalatara miiszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendeld
felé az épitési munkak atvételével kapcsolatosan.

A szolgaltatas atvételét kizardlag a Megrendelé vagy a nyilatkozattételre jogosult képviseldje
jogosult igazolni.

A felek kijelentik, hogy az épitési napldkban az épitési munkakkal kapcsolatos bejegyzés nem
tekinthetd az épitési munkak atvételének.

A Megrendel6 — SzerzGdéssel és a szolgaltatas atvételével kapcsolatban - nyilatkozattételre
jogosult képviselGie:

Név: Michl Jozsef polgarmester
Cim: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-34-588-611

Fax: +36-34-586-480

E-mail: polgarmester@tata.hu

A mszaki ellendr:

Név: Komjati Lajos

Cim: 2890 Tata, Rozsa u. 8.
Telefon: 06-30-9596079

Fax: 06-34-487-838¢]

E-mail: komjati.lajos@freemail.hu

A Vallalkozé nyilatkozattételre jogosult képviseldije:

Név: Szlcs Istvan, ligyvezeto
Cim: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.
Telefon: +36-88-423-033

Fax: +36-88-406-278

E-mail: vemevszer@vemevszer.hu

A Vallalkozd felelés miiszaki vezetdi:

Név: Kantor Miklds

Cim: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.
Telefon: +36-88-423-033

Fax: +36-88-406-278

E-mail; vemevszer@vemevszer.hu
Név: Judi Balazs

Cim: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.
Telefon: +36-88-423-033

Fax: +36-88-406-278

E-mail: vemevszer@vemevszer.hu
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8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

A fenti képviselSk és vezetSk személyében bekdvetkezett valtozasokrdl a felek egymast irasban,
elzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kévetden haladéktalanul kotelesek
értesiteni.

IX.
A szolgaltatas atvétele: a teljesités

A Vallalkozo koteles az épitési munkakat — munkamegszakitasok nélkil — az Ajanlat részét
képezd épitési ltemtervnek megfelelen elvégezni, és azokat a jelen Szerzddés 4.1 és 4.2,
pontjaiban meghatarozott hataridékre teljesiteni.

Az egyes kivitelezési Utemek akkor tekintendbek teljesitettnek, amennyiben a Vallalkozd azokat
hianytalanul és hibamentesen elkészitette, és a Megrendelé vagy nyilatkozattételre jogosult
képvisel6je a miiszaki ellendr javaslatédra az adott kivitelezési titemrdl kidllitott részteljesitési
igazolast aldirta. Részteljesitési igazolds aldirsara kizarélag a teljesen befejezett kivitelezési
ttemek esetén van lehetGség, az eredményes miiszaki atadas-atvételt kdvetden. Amennyiben
nem torténik meg az adott kivitelezési iitem teljesitésének a fentiekben meghatdrozott mddon
torténd igazoldsa, Ugy az adott kivitelezési iitem nem tekinthetd teljesitettnek és a Vallalkozo az
erre a merfoldkére vonatkozd részszamlajat nem allithatia ki. A részteljesitési igazolds
kiallitasanak feltétele az adott kivitelezési iitemnek minésiilé épitési munkak soran beépitett
anyagok szallitoleveleinek, illetve azokra vonatkozd megfelel6ségi nyilatkozatok masolati
példanyanak a Megrendel rendelkezésére bocsatasa.

A Vallalkozo kételes az egyes kivitelezési iitemek elkésziiltét a varhaté befejezésnél 10 nappal
korabban a Megrendel§ részére irdsban jelezni. A felek és a miiszaki ellendr kotelesek a
tervezett befejezés idSpontjaban az adott kivitelezési iitemet megvizsgalni, és a jegyzOkonyvben
valamennyi hibat feltiintetni. A Vallalkozd kételes valamennyi, a jegyzGkdnyvben feltiintetett
hibat a jegyz&konyvben meghatarozott idén beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos
munkak a részhataridék hosszabboddsahoz vezetnének, (gy a Vallalkozd koteles a
Megrendelének a XI. fejezet szerinti késedelmi kétbért megfizetni. Részteljesitési igazolas
kiallitasara csak a miiszaki ellendr jévahagyasaval, a hibak maradéktalan megsziintetése esetén
kertilhet sor.

A végleges atadas-atvételi eljaras idépontjardl a Vallalkozé 10 nappal kordbban kételes frasban
értesiteni a MegrendelSt. A végleges dtadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkozd kételes
a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az épitési  munkak megvaldsitasat  igazold
dokumentumokat: a haszndlatbavételi engedélyek iranti kérelmek és azok mellékletei
érkeztetett példanyat, amely megfelelGen igazolja, hogy azokat a Vallalkozd az illetékes
hatosagoknak benyujtotta, és 3 példanyban a megvalosulasi tervdokumentaciokat, valamint a
felelds miiszaki vezetSi nyilatkozatokat. Vallalkozé kételes tovabba atadni a Megrendel6 részére
a beépitett anyagokra vonatkozd minéségi tandsitvdnyokat, bizonylatokat, hasznalati és
karbantartasi dtmutatokat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a Szerzédés
targyanak a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatahoz sziikséges. Ezen dokumentacidk
atadasanak hidnyaban az 4tadas-atvétel meghidsul.

A felek rogzitik, hogy a jogerds hasznalatbavételi engedélyek megszerzése a Vallalkozod
feleldssége és kotelezettsége.

Az dtadas-atvételi eljdrds soran a Megrendeld, illetve miiszaki ellendre a Vallalkozd altal a
Szerzédés keretében elvégzett épitési munkakat teljes kériien megvizsgalja annak megallapitasa
érdekében, hogy az megfelel-e a szerzddéses és jogszabalyi elGirdasoknak. Az atadas-atvételi
eljarason felfedezett hibakrdl a felek jegyzékonyvet vesznek fel. A jegyzékonyvben rogzitett
hibakat a Vallalkozd kételes az ott meghatarozott idén beliil maradéktalanul kijavitani. A
Vallalkozd esetleges hianypotlasi kotelezettsége a szerzddés teljesitésének hatéridejét nem
modositja. Ha a hiba kijavitdsdval kapcsolatos munkak a hatéridék hosszabbodésahoz
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

vezetnének, Ugy a Vallalkozd kételes a Megrendelnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkezd
karat (a kotbért, valamint az azt meghaladd karat) megtériteni.

Amennyiben a Vallalkozd a javitasi kételezettségének a jegyzékdnyvben meghatdrozott ideig
nem tesz eleget, a Megrendeld donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a
Megrendeld a teljesitést elfogadja, gy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasiban
aranyos dijcsokkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendels a teljesitést nem fogadja el, ugy
jogosult a hibakat a Vallalkozé kéltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az dtadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozd teljesitése
hiba- €s hianymentes, az épitési munkak I. osztalyd mindségben elkésziiltek, a kornyezd
létesitményekben, kézmiivekben, utakban a Vallalkozd vagy alvallalkozéi altal esetlegesen
okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriltek.

Nem tagadhato meg az tvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyossagokkal 6sszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytan sem
akadalyozzak a Szerz8dés targyanak rendeltetésszer(i hasznalatat, ha az egyekben megfele] a
jelen Szerz8désben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkoz6 ezen
hibakat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyzokonyvekben foglalt hataridékig. A
hibak kijavitdsaig a Megrendel§ visszatarthatja a hibak kijavitasanak Megrendel6 altal becsiilt
ertékét. A Vdllalkozd a részszémla sszegét ezen értékkel csokkenteni koteles. A visszatartott
Osszeg szamlazasara és kifizetésére csak a hibak kijavitdsat kévetden jogosult. A hibdk
tekintetében egyekben a Megrendeld a Ptk-ban rogzitett szavatossagi jogokkal élhet.

Valamennyi atadas-atvételi eljéras befejezésekor a Megrendelé végleges teljesitési igazolast allit
ki. A végleges teljesitési igazolas tartalmazza kiilondsen az atadas-atvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatot, a Megrendel6nek az atadas-atvétel soran atadott dokumentacié felsorolasat, az
érvényesiteni kivant igényeket (pl. dijcsokkentés, visszatartas), és mellékletként a még
meglévs, az atvételt nem akadalyozd hibakrdl és mas hianyossagokrdl, valamint azok javitasi
hataridejérdl késziilt jegyzokdnyveket.

Az épitési munkak esetében a karveszély a Vallalkozordl a Megrendeldre kizardlag a legutolsd
részmunka (kivitelezési iitem) befejezését kovetben, a teljes szerzédéses munka hiany- és
hibamentes  4tadas-atvételére vonatkozé végleges teljesitési igazolds Megrendel6 altali
alairdsaval egyideijiileg szall at.

A felek kotelesek az atadds-atvételtdl szamitott egy éven beliil a fentiekben meghatarozott
szabalyok betartaséval uto-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni.

X.
Elszamolas, fizetési feltételek

A vallalkozéi dij kifizetése szamla ellenében torténik. A Vallalkozé a Szerzédés IV. pontjaban
meghatarozott kivitelezési itemenként egy-eqy szamlat allithat ki az aldbbiakban rogzitett
fizetési litemtervben meghatarozottak szerint:

- 1. részszdmla: az 1. item szerinti munkdk miszaki ellenér &ltal igazolt elvégzését és
sikeres probalizemmel aldtdmasztott atadasat kovetden a vallalkozdi dij 30%-a,

- 2. részszamla: a 2. ltem szerinti munkak miszaki ellenér altal igazolt elvégzését
kovetden a vallalkozdi dij 30%-a,

- 3. részszamla: a teljes kivitelezés sikeres miiszaki atadas-atvételét kovetSen a vallalkozdi
dij 35%-a,

- végszamla: a jogerGs hasznalatba vételi engedély megszerzését kdvetden a vallalkozdi dij
5 %-a.

A Megrendeld elélegvisszafizetési garancia ellenében 10 % eldleget biztosit. Az eldleg
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

elszamoldsa a részszamlakban torténik. A végszamldban elleg mar nem kerilhet
elszamolasra.

Az adott kivitelezési utem fizetési (itemtervben meghatdrozott ellenértéke csak az Utemhez
rendelt épitési munkak maradéktalan teljesitését kdvetéen, a Megrendeld ltal a IX. fejezetben
meghatarozott modon kidllitott, leigazolt teljesitési igazolas kiaddsa utén keriilhet leszamlazasra.
A teljesitési igazolasahoz a Megrendeld kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett anyagok
és gyartmanyok tulajdonjogénak igazolasat. Ezen igazolds bemutatadsa hidnyaban Megrendeld a
nem igazolt anyagok értékének megtéritesét megtagadhatja.

A felek kijelentik, hogy a kivitelezési munkak tekintetében a forditott adézasnak az altalanos
forgalmi adordl szold 2007. évi CXXVIL. torvény 142. §-adban eldirt feltételei fennailnak. A
Vallalkozo6 a vallalkozoi dij vonatkozaséban olyan szamiak kibocsatasarol koteles gondoskodni,
amelyekben &tharitott add, illetdleg a torvény 83. §-ban meghatdrozott szazalékérték nem
szerepel. A Vallalkozd az aMtala kibocsatott szamlan koteles feltiintetni, hogy ,a vevd
(Megrendeld) az add fizetésére kotelezett”, valamint a Megrendeld addszamat.

A Vallalkozé a szamlan tovabba kételes feltiintetni a Tdmogatasi szerz6dés szamat (KEOP-5.1.0-
2008-0037), és a Projekt megnevezését (“Komplex energiaracionalizalds Tata altalanos
iskoldiban és dvodaiban”).

A szamlaban szerepld dij aldtdmasztasara szamlarészletez6t kell késziteni, melyben tételenként
rogzitésre keriil az elvégzett munka mennyisége és az ebbdl szamitott anyag és dijtétel.

A Megrendel6 a miszakilag atvett létesitmények - jogszabalyoknak megfeleléen kidllitott, altala
ellenjegyzett — szadmldjanak Gsszegét a teljesitésigazoldssal ellatott szdmla befogadasat kovetd
30 napon belill kozvetleniil utalja a Vallalkozénak a jelen Szerzédésben meghatarozott és a
szamlan feltlintetett bankszamlajara.

Amennyiben a kozlzemi dijakhoz kapcsolddd szamlakat a szolgaltatok a Megrendeld részére
allitandk ki, Ugy a Megrendel6 ezen koltségeket a Vallalkozd részére tovabbszamldzza. Ha a
Vallalkozd ezen sszeget a szdmlan feltiintetett hataridére a Megrendeld részére nem fizetné ki,
Ugy hozzdjarul ahhoz, hogy a ki nem fizetett ©sszeget, valamint annak a késedelem
idétartamdra a 10.6. pont mértékével azonos kamattal novelt mértékét a Megrendeld az
esedékes szamla alapjan fizetend6 6sszegbe beszamitsa, abbdl levonja.

A szamlakat minden esetben a Kbt. 305. § (3) bekezdésével 6sszhangban a Megrendel6 altal
kidllitott teljesitési igazolassal kell ellétni és egy eredeti és egy masolati példanyban kell
kiallitani, a melynek tartalmi és formai kovetelményei:

Cimzett neve: Tata Varos Onkormanyzata

Cime: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Projekt szama: KEOP-5.1.0-2008-0037

Projekt cime: Komplex energiaracionalizalas Tata altalanos iskolaiban és dvodaiban

A szamlakhoz mellékletként csatolni sziikséges az ad6zas rendjérdl szold 2003. évi XCIL. térvény
36/A. §-aban meghatarozott ,nullds addigazolast” (30 napnal nem régebbi nemlegesnek
mindsiilé egyiittes addigazolast, amellyel a Vallalkozo igazolja, hogy az allami addhatdsagnal és
a vamhatosagnal nyilvantartott kdztartozasa nincs).

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt
rendelkezéseknek megfelelé mértéki késedelmi kamat megfizetésére kételezhetd.

A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptari félévet megeléz8 utolsd napon
érvényes jegybanki alapkamat masfélszerese.

A kamatfizetési kotelezettség a jogosult fizetési felszdlitasanak (szamldjanak) fizetési
hataridejétdl esedékes.
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10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

A Vallalkozd kizardlag a jelen Szerz6désbdl eredd, mar kiszadmlazott és befejezett szamlaval
rendelkezd kovetelést engedményezheti harmadik személy javdra a Megrendeld
hozzajarulasaval.

XI.
Kotbér

A Szerzbdésben és annak részét képezd mellékletekben meghatarozott hatéridoket mindkét fél
koteles betartani. Amennyiben a Vallalkozé neki felrohatd okbdl a Szerzédés 1V. fejezetében
meghatarozott végteljesitési hataridd vagy az épitési ltemtervben és a Szerzédés IV.
fejezetében meghatarozott részteljesitési hatdridok tekintetében késlekedik, ugy a Megrendeld
késedelmi kotbérigényt, illetve a kotbért meghaladd kérigényt érvényesithet.

A késedelmi kotbér az adott, jelen Szerz&dés 2.1. pontjdban meghatarozott létesitményre
vonatkozo teljesitési rész- és véghataridé eredménytelen lejarta utani elsé naptdl jar, napi
mértéke a netto vallalkozdi dij 0,5 %-a, de maximum a Szerzédés teljes nettd ellenértékének 25
%-a.

A jelen szerz8désben meghatarozott kotbér lejart kovetelésnek mindsil, a Megrendeld az
esedékes szamlabdl azt levonhatja. Ha a szamlabdl torténd levonasra nincs lehetdseég vagy a
szamla Osszege nem nyUjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes Osszeget a
Véllalkozé koteles 10 napon beliil a Megrendelének atutalni, illetve a Megrendeld valasztasa
szerint jogosult az atnyujtott biztositékok (Teljesitési / Joteljesitési biztositék) terhére azt
érvényesiteni.

Barmely, a jelen Szerzédés 1V. fejezetében, az Ajanlat részét képezd épitési ltemtervben
meghatarozott részteljesitési vagy a végteljesitési hataridre vonatkozd, 30 napon tuli, a
Véllalkozdnak felréhatdé okbdl eldalld késedelem esetén a Megrendelé azonnali hatdllyal
felmondhatja a Szerzédést, meghilsulasi kotbért kovetelhet, és kovetelheti az okozott kar
megtéritését. A felmondas a SzerzGdést megsziinteti. A meghiusulasi kétbér vetitési alapja
minden esetben a Szerzddés teljes nettd ellenértéke, és mértéke a Szerzddés teljes nettd
ellenértékének 25 %-a. A Megrendelé a jelen pontban meghatarozott eseten tul, a jelen
Szerzédés 15.1. és 15.2. pontjaiban meghatarozott esetekben is jogosult a jelen pont szerinti
meghitsuldsi kotbért és a kotbért meghaladd karat érvényesiteni a Vallalkozdval szemben.

A Vallalkozd tudomésul veszi és elismeri, hogy a jelen SzerzGdés IV. fejezetében, az Ajanlat
részét képezd épitési iitemtervben meghatarozott részteljesitési vagy a végteljesitési hataridd
be nem tartdsa és ezdltal a SzerzOdés teljesitésének ebben a szerzédéses pontban
meghatarozott meghilsitasa esetén a Megrendeldnek (j kdzbeszerzési eljarast kell kiirnia,
amely jelentGs koltségekkel jar.

XII.
Teljesitési és joteljesitési biztositék

A Vallalkozd legkésébb a jelen Szerzddés alairasdig koteles a Szerzodés telies nettd
ellenértékének 10 %-at kitevd Teljesitési Biztositékot a Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, a Kbt. 53. § (6) bekezdésének a) pontja szerint, az Ajanlati Dokumentdcidban
foglaltaknak megfelelden. A Teljesitési Biztositék a Szerzédés megkotésétél a jogerds
hasznalatbavételi engedély megszerzéséig szol, a lejaraton til 60 napig tartd érvényességgel,
lehivhatosaggal.

A teljesitési biztositékot a Vallalkozd az aldbbi médon bocsatotta Megrendeld rendelkezésére
jelen Szerzédés alairdsaig: bankgarancia.

A teljesitési biztositék Megrendell rendelkezésére bocsatasat igazold dokumentum jelen
szerzodés 5. szami mellékletét képezi.
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12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

A Véllalkozd legkésbb az utolsd kivitelezési Gtemre vonatkozd részteljesitési igazolas kiallitasaig
koteles a SzerzOdés teljes nettd ellenértékének 5 %-at kitevé Joteljesitési Biztositékot a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A joteljesitési biztositék a jotallasi iddszak kezdetétdl a
jotallasi idészak lejartaig szol, a lejaraton tul 30 napig tartd érvényességgel, lehivhatosaggal, igy
annak a jotallasi idoszak lejartatdl szamitott 30. napig érvényben kell maradnia.

A jotallasi biztositékot Vallalkozd az alabbi mdodon bocsatja a Megrendel rendelkezésére az
utolso kivitelezési litemre vonatkozo részteljesitési igazolas kiallitasaig: bankgarancia.

A jotallasi biztositék Megrendel6 rendelkezésére bocsatdsaval kapcsolatos szandéknyilatkozat a
jelen szerzbdés 6. szamu mellékletét képezi.

A teljesitési és jotallasi biztositék feltétlen és visszavonhatatlan kotelezettségvallalas arra az
esetre, ha a Vallalkozd jelen Szerzédésben vallalt kotelezettségeit nem szerzddésszerlen
teljesiti, és a hidnyossagokat nem vagy csak részben orvosolia a Megrendeld altal a Szerzédés
alapjan megjelolt pothataridon beldl.

Amennyiben a Vallalkozé jelen Szerzédésben vallalt kételezettségének a Megrendeld irasheli

felszolitdsra a megadott hataridon belll nem, vagy nem megfeleléen tesz eleget, ugy:

- a bank/biztositd sajat kotelezettsége alapjan a Megrendeld irasbeli felszdlitdsara ~ az
alapjogviszony vizsgalata nélkiil - azonnal koteles kifizetni a Megrendelének az altala
megjelolt Gsszeget, a bankgarancia/kezességvallalas értékhataraig; vagy

- amennyiben a Vallalkozd a teljesitési és/vagy a joteljesitési biztositékot a Megrendeld
szamlajara torténd atutalassal teljesiti, Ugy Megrendel6 az altala megjeldlt dsszeget a
biztositék 6sszegebdl jogosult lehivni.

XIII.
A szolgaltatas teljesitése alatti karesemény, biztositas

A Vallalkozd kijelenti, hogy rendelkezik - kilénosen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben - a teljes vallalkozasi szerzodés idStartamara vonatkozo, sajat névre szdlo, teljes
kor(l épitési és altalanos felelosség- és vagyonbiztositassal. A Vallalkozd tevékenységével
osszefliggo, illetve a szerzodés idotartama alatt keletkezd karokra a Megrendeld felelésséget
nem vallal és nem nyujt killon téritést a karok elharitasara.

A felelGsségbiztositasi kotvény masolata a jelen szerzédés 7. sz. mellékletét képezi. A
biztositas koltségét a Vallalkozo viseli, a folyamatos dijfizetést igazolnia kell a Megrendeld felé.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileteken, vagy az
épitdanyagok szallitasa soran, uUgy a Vallalkozo a kdreseményt, illetve annak korilményeit
haladéktalanul koteles jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kdr a Vallalkozo, vagy a
Vallalkozd érdekkorébe tartozé személy/alvallalkozd magatartasara vezethetd vissza, ugy a
Vallalkozd kiilon felszélitas nélkil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart
teljes korlien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerzédés V. fejezetében foglaltakkal.

A Vallalkozd kijelenti, hogy érvényes munkaaddi felelGsségbiztositassal, tovabba a
munkateriletekre felvonultatott gépeire, eszkdzeire sz016 biztositassal rendelkezik.

A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a munkavallaldinak, megbizottainak, egyéb
alkalmazottainak személyére szolo balesetbiztositassal, amely olyan munkahelyi baleset és
rokkantsagi  biztositds, amely barmely munkavallaldjanak, megbizottidnak, egyéb
alkalmazottjanak barmely kovetelését — bele értve a TB viszontkovetelését is —~ fedezi, Ezek
vonatkozasban a Vallalkozd a Megrendel0 iranyaban semmilyen koveteléssel nem léphet fel.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

XIV.
Szavatossag, jotallas

A Vallalkoz6 felelGsségére a beépitett anyagok, nyujtott szolgéltatasok vonatkozésaban a Polgari
Torvénykonyvrdl szold 1959. évi IV. torvény (a tovabbiakban: ,Ptk.”) szabalyait, valamint az
egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak kotelezd alkalmassagi idejét meghatérozo, a
szerzédéskotéskor hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozd ennek
korében szavatol az altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatdl valé mentességéért,
valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendeld altal dtadott terveknek, dokumentumoknak,
vonatkozd magyar szabvanyoknak megfelelGen, 1. osztdlya mindségben végzi el.

A Vallalkozot az alabbi jotalldsi (garancialis) kotelezettségek terhelik: teljes kor(i jotallasi
kotelezettség valamennyi épitési munka sikeres miszaki atadas-atvételét kovetden, a jelen
SzerzGdés 9.9. pontjdban meghatarozott végleges teljesitési igazolds kidllitasatol szamitott
maximum 3 évig.

A szavatossagi €s jotallasi felelosség keretében a Vallalkozd koteles a feltart és a Megrendel
altal kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstdl szamitott 15 napon belil kijavitani vagy a
kifogasolt reszt kicserélni vagy a hibdt harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
miszakilag nem lehetséges, 15 napon belil a javitdst megkezdeni és megszakitds nélkiil
befejezni).

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasdban a jotalldsi id6 a kijavitds, illetve kicserélés
teljesitésének idépontjatdl kezdddden djra indul.

A felek a jotallasi idészak alatt minden évben julius elsé hetében bejarast tartanak és régzitik a
garancialis korbe tartozé hibalistat. A vallalkozd koteles a hibalistan felvett hibakat 30 naptari
napon belil kijavitani.

A jotallasi id6 lejarta elbtt 30 nappal a felek Gjabb vizsgalatot tartanak, és jegyzdkonyvben
rogzitik az esetlegesen fennalld hibakat, valamint az azok kijavitasara meghatéarozott hataridét.

A teljesitéssel kapcsolatos specidlis jotallasi szabalyok a Ptk-ban és mas hatalyos magyar
jogszabalyokban meghatarozott szavatossagi jogok érvényesitését nem érintik.

XV.
A szerzodés megsziinése, felmondas, elallas

A Megrendeld a Ptk-ban szabdlyozottakon tilmenden az alabbi esetekben jogosult a szerzédést
azonnali hatallyal felmondani:

a) a Vallalkozé a munkat a 6.1. pontban meghatérozott hataridét kovetd 15 napon beliil nem
kezdi el;

b) a Vdllalkozd az épitési uUtemtervben, illetve a jelen Szerzédés 1V. fejezetében foglalt
barmely hatarid6hoz képest 30 napot meghaladd késedelembe esik;

c) a Vallalkozd nem adja & a Megrendeld részére a végteljesitési igazolas kiallitasatol
szamitott 90 napon belll valamennyi létesitmény jogerds haszndlatbavételi engedélyét;

d) a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaléi
engedéllyel, munkaszerzddéssel;

e) a Vallalkozd ellen csédeljarast vagy felszamoldsi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkozd végelszamoldsat hatdrozza el, avagy egyéb olyan korilmény meril fel a
Vallatkozé érdekkdrében, mely a szerzddés teljesitését meghitsithatja;

f) a Vallalkozo atalakul, vagy tulajdonosai 6sszetételében, vagyonaban olyan jelentds valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendel6 megitélése szerint a fentiekben meghatérozott
valtozasok a jelen szerz6désben meghatarozott kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

g) A Vallalkozo a biztositékadasi / fenntartdsi kotelezettségeinek nem tesz eleget.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.

16.2.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

A Megrendeld a jelen szerzddést a Ptk-ban szabdlyozottakon tilmenden akkor jogosult 15 napos
hataridével, elGzetes irasbeli értesitést kovetden felmondani, ha erre hatosagi kenyszer (az
épitkezés hatdsag részérdl torténd ledllitdsa, amely a Megrendeld érdekkoren kival merdl fel)
okot ad.

A Megrendelé felmondasa esetén jogosult a Vallalkozd altal még el nem végzett munkat
harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a Vallalkozd szamlajabdl levonhatja,
vagy a teljesitési biztositék lehivasaval egyenlitheti ki. Az ezt meghaladd 6sszeget a Vallalkozo
kételes 10 napon beliil a Megrendeldnek atutalni.

A 15.1. és 15.2. pontokban foglalt esetekben a Megrendeld jogosult a XI. fejezet (11.3. pont)
szerinti meghilsulasi kotbér és az azt meghaladd kéranak érvényesitésére.

A 15.2. pontban foglalt esetben a Vallalkozd a mar elvégzett munkajanak megfelel6 vallalkozoi
dijra jogosult.

A Megrendel6 a Szerzédéstdl eléllhat, ha a teljesitési hataridd eldtt nyilvanvalova valik, hogy a
vallalkozd a munkéat csak szamottevd késéssel tudja elvégezni. Az elallas a Szerzddést felbontja.
Ebben az esetben a Megrendeld a szerzédésszegésre vonatkozé szabélyok szerinti kartéritésre
jogosult.

XVI.
Jogvitak, Biréosag

A felek a Szerzdés teljesitése soran keletkezett vitdikat kozvetlen targyalasok soran kisérelik
meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a felek szakértdi véleményt kérnek és a
tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

A peren kiviili targyalasok sikertelensége esetén a szerzddé felek alavetik magukat perértéktdl
fuggben a Tatai Varosi Birdsag vagy a Komdarom-Esztergom Megyei Birésag kizarolagos
illetékességének.

XVII.
Zaré6 rendelkezések

A Szerz6dés teljesitése érdekében a felek kételesek egyiittmiikodni, a teljesités szempontjabol
relevans valamennyi jelentds tényrél egymast értesiteni.

Amennyiben a jelen Szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azza
valna, Ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kotelesek ebben az esetben mindent
megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy vegrehajthatatlan rendelkezést olyan
rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés
gazdasagi tartalmahoz legkdzelebb all.

A jelen Szerzédés csak a Felek kizds megegyezésével, irasban mddosithato. A Szerzédeésnek a
kozbeszerzési eljaras Ajanlati Felhivasdban és Ajanlati Dokumentécidjaban meghatarozott
feltételeit, illetve a Vallalkozé Ajanlatanak tartalma alapjan meghatarozott részét a Kbt. 303. §—
a alapjan a felek kizardlag akkor modosithatjdk, ha a szerzdéskotést kovetden - a
szerzédéskotéskor elére nem lathato ok kdvetkeztében - bedllott korilmény miatt a Szerzodés

valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti.
Esetleges ellentmondasok, illetve értelmezési kérdések esetén a Szerzddést alkotd

dokumentumok sorrendje a kdvetkezd (azaz a sorban megel6z6 dokumentum felilirja a sorban
hatrébballd dokumentumot):
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(1) ajelen Szerzédés;
(2) épitési engedélyek;
(3) tervdokumentacio;

(4)  Ajanlati Felhivas

(5) Vallalkozod Ajanlata.

17.5. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozd hatélyos
magyar jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

17.6. Jelen szerzédes nyolc (8) azonos, a felek altal cégszerlien alairt eredeti példanyban készult
magyar nyelven, melybdl két példany a Vallalkozdé, hat példany a Megrendeléé.,

Tata, 2010. januar 21
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cpit- és SzerelSipart Kit
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Megfendelo / Vallalkozé Zeszprém, ﬂl&léru.ﬂ ‘
képviseletében képviseletében
Michl Jézsef polgarmeste Sziics Istvan lgyvezeto igazgato

Az alabb felsorolt mellékletek jelen szerzddés elvalaszthatatlan reszét képezik:

Mellékletek:

1. szamu melléklet:
2. szamu melléklet:
3. szamu melléklet:
4, szami melléklet:
5. szam{ melléklet:
6. szamu melléklet:
7. szamu melléklet

Ajanlati Felhivas

Ajanlati Dokumentacio (benne: Tervdokumentacio)

Vallalkozo Ajanlata (benne: épitési iitemterv)

ISO 9001:2001 vagy azzal egyenértékil, kivitelezésre vonatkozé
mindségiranyitasi rendszerrdl szold tandsitvany

A teljesitési biztositek rendelkezésre bocsatasanak igazolasa

A joteljesitési  biztositék  rendelkezésre  bocsatasardl  szold
szandéknyilatkozat

Vallalkozo felelésségbiztositasi kotvényének/kotvényeinek masolata.

19



